
I.D.:	97420139

Executie	de	lucrari,	in	cadrul	proiectului	"CREŞTEREA	EFICIENŢEI
ENERGETICE	PRIN	REABILITAREA	CLĂDIRII	DISPENSARULUI
MEDICAL	UMAN	DIN	LOCALITATEA	FILDU	DE	JOS,	COMUNA
FILDU	DE	JOS,	JUD.	SĂLAJ"

Data
publicarii

20.05.24 Coduri	CPV 45453000-7

Pretul
estimativ:

410.169,20	RON	-	410.169,20	RON 	 	

Descriere: Contractul	are	ca	obiect	executia	lucrarilor	de	construire	centru	comunitar	integrat	în	cadrul
proiectului	"CREŞTEREA	EFICIENŢEI	ENERGETICE	PRIN	REABILITAREA	CLĂDIRII	DISPENSARULUI
MEDICAL	UMAN	DIN	LOCALITATEA	FILDU	DE	JOS,	COMUNA	FILDU	DE	JOS,	JUD.	SĂLAJ".	Detaliile	cu
lucrarile	ce	urmeaza	a	fi	executate	in	cadrul	contractului	de	achizitie	publica	se	regasesc	in
proiectul	tehnic	nr.	05/2023	elaborat	de	proiectantul	general	VULTUR	D.	LOANA	B.I.A.,	ca
parte	componenta	a	documentatiei	de	atribuire	si	Anexa	la	Caietul	de	sarcini.	Execuţia
lucrărilor	identificate	în	Proiectul	tehnic	de	executie:	părţi	scrise,	părţi	desenate	si	listele	cu
cantităţile	de	lucrări	(ca	parte	a	caietului	de	sarcini)	include:	-	achiziţionarea	tuturor
materialelor	şi	produselor	necesare,	a	tuturor	utilajelor,	mijloacelor	şi	echipamentelor
(inclusiv	orice	utilaj,	echipament,	autospeciale/masini	de	transport	necesare	execuţiei
lucrărilor	potrivit	extraselor	de	resurse	de	utilaje	si	transport	din	listele	cuprizand	cantităţile
de	lucrări)	necesare	pentru	execuţia	lucrărilor;	-	forţa	de	muncă	necesară	execuţiei
lucrarilor	inclusive	pentru	specialişti	necesari	potrivit	legislaţiei	in	vigoare	în	domeniul
construcţiilor;	-	orice	activitate	sau	lucrare	provizorie	necesară	pentru	pregătirea
şantierului,	sau	orice	autorizaţie	necesară	contractantului	de	la	autorităţile	competente
pentru	executarea	lucrărilor	şi	realizarea	activităţilor	şi	lucrărilor	temporare;	-	transportul	la
şantier	a	oricăror	materiale,	utilaje,	componente	şi	echipamente	de	lucru,	a	oricărui	mijloc
normal	sau	extraordinar	necesar	pentru	execuţia	lucrărilor;	-	orice	testare	şi	testele
relevante,	aşa	cum	sunt	aceste	testări	şi	teste	solicitate	prin	legislaţia	şi	reglementările	în
domeniul	sistemului	de	asigurare	a	calităţii	în	construcţii;	-	orice	consumabile	necesare
pentru	execuţia	lucrărilor	şi	realizarea	testărilor;	-	întreţinerea	normală	şi	extraordinară	a
lucrărilor	până	la	predarea	acestora	către	Autoritatea	Contractantă;	-	activităţi	şi
consumabile	necesare	pentru	menţinerea	şantierului	curat	şi	funcţional,	demontarea	şi
îndepărtarea	oricăror	lucrări	sau	activităţi	provizorii;	-	pregătirea	oricărei	documentaţii
necesare	Contractantului	pentru	execuţia	lucrărilor,	documentaţie	care	include	dar	nu	se
limitează	la:	a)	Grafice	generale	de	realizare	a	investiţiei	publice	(fizice	şi	valorice);	b)	Planul
calităţii	pentru	execuţie;	c)	Planul	de	control	al	calităţii;	d)	Certificările	şi	rezultatele	testelor
materialelor	-	Documentarea	informaţiilor	necesare	pentru	Cartea	tehnică	a	construcţiei,
inclusiv	documentarea	instrucţiunilor	de	exploatare;	Cerinţele	specifice	ale	lucrărilor	sunt
prezentate	în	Proiectul	tehnic	de	executie:	părţi	scrise:	date	generale,	descrierea	generală
a	lucrărilor,	memorii	tehnice	,	caiete	de	sarcini,	liste	cu	cantităţile	de	lucrări,	părţi	desenate,
planşe	de	detalii	de	execuţie,	anexe	la	prezentul	caiet	de	sarcini	şi	făcând	parte	integrantă
din	acesta;	Din	punct	de	vedere	financiar	si	contractual	va	fi	incheiat	un	contract	de
executie	de	lucrari	pe	o	perioada	de	73	de	luni	(1	luna	pt	emitere	GBE,	ordin	de	incepere	si
mobilizare	executant	+12	luni	executie	de	lucrari	+	60	de	luni	perioada	de	garantie	de	buna
executie).	Detalii	suplimentare	se	gasesc	in	caietul	de	sarcini	cu	Proiectul	tehnic	de
executie	nr.	05/2023	elaborat	de	proiectantul	general	VULTUR	D.	LOANA	B.I.A.,	cu	listele
cuprinzand	cantitatile	de	lucrari	ce	fac	parte	din	documentatia	de	atribuire


