



Contract de achiziție publică de servicii și execuție, servicii la faza PT Proiect tehnic și Detalii de Execuție, Asistență tehnică din partea proiectantului pe durata de executare a lucrărilor precum și executarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții "Înființare sistem de distribuție gaze naturale în localitățile Aghireșu, Aghireșu-Fabrici, Arghișu, Băgara, Dâncu, Dorolțu, Inucu, Leghia, Ma

I.D.: 92527855

Data publicarii 29.01.24

Coduri CPV 45231221-0

Pretul estimativ: 18.923.817,40 RON - 18.923.817,40 RON

Descriere: In cadrul acestei proceduri de achizitie autoritatea contractanta doreste achizitionarea contractului avand ca obiect proiectare si executie de lucrari in vederea elaborarii proiectului tehnic de executie si pentru autorizarea executarii lucrarilor, precum si a executarii lucrarilor pentru realizarea obiectivului "Inființare sistem de distribuție gaze naturale în localitățile Aghireșu, Aghireșu-Fabrici, Arghișu, Băgara, Dâncu, Dorolțu, Inucu, Leghia, Macău, Ticu, Ticu-Colonie, comuna Aghireșu, județul CLUJ" - Etapa I - Aghireșu-Fabrici, Aghireșu Sat Est jud. Cluj". Potrivit devizului general parte integrantă a SF-ului, valoarea totală a contractului de proiectare și lucrări ce face obiectul prezentei proceduri este de 18.923.817,40 lei din care: servicii de proiectare de 592.748,53 lei fara TVA și execuție de 18.331.068,87 lei fara TVA, fiind compusa din urmatoarele: Capitolul bugetar din cadrul proiectului Valoarea in RON (fara TVA), conform devizului general aprobat prin HCL Aghireșu nr. 78/2023 SERVICII DE PROIECTARE Cap. 3.5.6. Proiect tehnic si Detalii de executie 450.274,01 Cap. 3.5.4. Doc obtinere avize, acorduri si autorizatii 20.000,00 Cap. 3.8.1. Asistența tehnică din partea proiectantului 122.474,52 Subtotal servicii de proiectare 592.748,53 EXECUTIE LUCRARI DE CONSTRUCTII Cap 1.1. Obținerea terenului 25.000,00 Cap 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului 100.000,00 Cap 4.1. Constructii si instalatii 13.510.959,27 Cap 4.3. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 4.500.000,00 Cap. 5.1.1 Lucrari de constructii Organizare de santier 114.843,16 Cap. 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 20.266,44 Cap 6.2 Pregătire tehnologică și teste 60.000,00 Subtotal executie lucrari de constructii 18.331.068,87 Etapele necesar a fi parcurse pentru realizarea investiției sunt în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare: - Elaborarea documentației tehnice constand în elaborarea documentațiilor tehnice necesare pentru obținerea avizelor / acordurilor în cazul în care este necesar, elaborarea documentelor pentru revizuirea autorizației de construire dacă se impune, elaborarea PT, DDE, PAC, POE: - Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor; - Execuția lucrărilor de construcții (va fi demarată doar după obținerea Autorizației de construire). Durata de contractului este de 59 de luni și este formată din perioada de proiectare de 2 luni, perioada de execuție a lucrărilor si asistenta tehnica din partea proiectantului de 21 de luni si perioada de garanție (perioada de notificare a defectelor) de 36 luni. AC isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale ctr. - art. 221 din Legea 98/2016 cu privire la urmatoarele aspecte: Modificari generate de solicitari ale proprietarilor rețelilor de utilitati; modificari ale duratei de executie ca urmare a aparitiei unor elemente independente de vointa Achizitorului sau Contractantului (epidemiile, pandemiile, cutremurele, inundatiile, alunecarile de teren, incendiile, razboaiele, revolutiile, decesul persoanelor responsabile, imbolnaviri, imposibilitatii desfasurarii activitatilor de catre personal din diferite motive, reducerile bugetare, nealocarea de catre finantatorul proiectului a sumelor necesare potrivit contractului de finantare, modificari tehnice in proada de executie etc); modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/ standarde; modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu; modificari generate de autoritati locale/centrale, cerute prin diverse avize/acorduri/autorizatii; modificari generate de act. pret; modificari generate de renuntarea/modificarea / suplimentarea unor categorii de lucrari; modificari generate de optimizarea proiectului si adaptarea lacontextul practic si concret; modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali; modificari generate de schimbarea personalului cheie; modificari generate inlocuirea/schimbarea contractantului; modificari generate de expertize tehnice; modificari ale valorii contractului prin diminuarea sau suplimentarea valorii acestuia urmare a modificarilor mentionate mai sus.
