

Proiectare (faza PAC + POE + PTE), asistenta tehnica din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investitii - „Reabilitare moderată Construcție administrativ socială: Școală Gimnazială Tătulești, Județul Olt ”

I.D.: 92895134

Documente participare:

- 3 Formular Propunere tehnica-rev LC.docx
- 5 Cond.gen.si spec. si ac. contr-rev.docx
- 6 Formulare - rev ANAP.docx
- FisaDate_DF1203197.pdf
- 3 Formular Propunere tehnica-rev LC.pdf
- 5 Cond.gen.si spec. si ac. contr-rev.pdf
- 6 Formulare - rev ANAP.pdf
- ANEXA 1 la Fisa de date.pdf
- Caiet de sarcini.pdf 3
- D.A.L.I. - Reabilitare Scoala Gimnaziala com. Tatulesti.pdf
- DUAE_CERERE_261275.xml

Data publicarii	05.02.24	Coduri CPV	45453000-7 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	23.02.24	Pretul estimativ:	2.041.560,00 RON - 2.041.560,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectare (faza PAC + POE + PTE), asistenta tehnica din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investitii - „Reabilitare moderată Construcție administrativ socială: Școală Gimnazială Tătulești , Județul Olt ” în cadrul finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 componenta 10 — Fondul local conform contractului de finanțare nr. 9653 din 25.01.2023, proiect C10-I3-2688, I.3. Reabilitare moderată clădiri publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale Valoarea estimată în sumă totală de 2.041.560 lei fara TVA Proiectare: 100.000 lei Asistenta tehnica: 5.000 lei Executie lucrari Amenajarea terenului 3.000 lei Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 4.000 lei Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 8.000 lei Cheltuieli pentru investiția de bază Arhitectura, rezistenta, instalatii 1.788.500,00 lei Montaj utilaje 8.500,00 lei Utilaje, echipamente tehnologice 115.000,00 lei Organizare de santier 9560.00lei Total execuție: 1.936.560 lei Valoarea estimată reflectă contravaloarea tuturor activităților și cerințelor stipulate prin caietul de sarcini și este stabilită pe baza standardului de cost din PNRR componenta C 10 și devenit buget al proiectului. Valoarea estimata a contractului nu include sume provizionate/rezerve de implementare și, astfel, nu există o suprapunere între sumele provizionate și cheltuielile diverse si neprevăzute. Cheltuielile diverse si neprevazute alocate pentru acest proiect sunt in cuantum 10.360 lei fara TVA. OBSERVATII: Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare, semnate cu semnatura electronica extinsa, numai prin SEAP, intr-un termen de cel mult 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, conf art. 160 alin. 1 si 2 din L 98/2016. In masura in care solicit de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul prevazut anterior, raspunsurile AC vor fi publicate in SEAP in termen de 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, conf art. 160 alin. 1 si 2 din L 98/2016 AC urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitati de comunicare sau alt termen decat cel stabilit. Autoritatea contractantă are obligația de a transmite către ANAP propunerea de răspuns consolidat formulat la solicitările de clarificări/informații suplimentare cu cel puțin 4 zile anterior termenului sau, după caz, termenelor de răspuns stabilit/stabilite anunțul de participare/de participare simplificat/de concurs/de concesiune.

