

## **Actualizarea Studiului de fezabilitate pentru executia Proiectului Unităților 3 si 4 CNE Cernavoda.**

I.D.: 48449816

Documente participare:

- Formulare-actualizare-SF-rev.docx
- CS-Actualizare-SF.pdf
- Formulare-actualizare-SF.docx
- Propunere-contract-actualizare-SF.pdf
- FisaDate\_DF1090548.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_77921.xml
- EN1021057.docx
- Clarificare-EnergoNuclear-3.pdf

---

Data publicarii	28.07.20	Coduri CPV	71241000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	18.08.20	Pretul estimativ:	1.000.000,00 RON - 1.000.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Actualizarea Studiului de fezabilitate pentru executia Proiectului Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda urmarind continutul editiei initiale intocmita in anul 2012, precum si cerintele HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. Operatorii economic vor transmite solicitari de clarificare sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire cu cel putin 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, respectiv cel tarziu 04.08.2020, ora 13. Entitatea contractanta va transmite raspunsuri la solicitarile operatorilor economici cu 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, respectiv pe data de 07.08.2020, ora 13:00, in conformitate cu Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 173. Solicitarile de clarificari care vor fi transmise in SEAP in legatura cu documentatia de atribuire vor fi formulate obligatoriu in limba romana. Toate solicitarile de clarificari care au fost transmise SEAP numai in limba engleza vor fi formulate si in limba romana si retransmise in SEAP. Entitatea contractanta va raspunde numai solicitarilor de clarificari formulate/ reformate in limba romana.

---