
I.D.:	73566655

"MODERNIZARE	STRĂZI,	ORAŞ	MIOVENI"

Documente	participare:
LOT	2	-	Drum	de	legatura	intre	DC85	si	DN73D	cartier	Racovita	oras	Mioveni.part01-semnat.rar
LOT	2	-	Drum	de	legatura	intre	DC85	si	DN73D	cartier	Racovita	oras	Mioveni.part02-semnat.rar
LOT	2	-	Drum	de	legatura	intre	DC85	si	DN73D	cartier	Racovita	oras	Mioveni.part03-semnat.rar
LOT	2	-	Drum	de	legatura	intre	DC85	si	DN73D	cartier	Racovita	oras	Mioveni.part04-semnat.rar
LOT	2	-	Drum	de	legatura	intre	DC85	si	DN73D	cartier	Racovita	oras	Mioveni.part05-semnat.rar
LOT	2	-	Drum	de	legatura	intre	DC85	si	DN73D	cartier	Racovita	oras	Mioveni.part06-semnat.rar
LOT	2	-	Drum	de	legatura	intre	DC85	si	DN73D	cartier	Racovita	oras	Mioveni.part07-semnat.rar
LOT	2	-	Drum	de	legatura	intre	DC85	si	DN73D	cartier	Racovita	oras	Mioveni.part08-semnat.rar
FisaDate_DF1160624.pdf
LOT	1	-	Asfaltare	str.	Dinicu	Golescu-semnat.rar
CAIETUL_DE_SARCINI	MODERNIZARE	STRAZI	--semnat.doc
CONTRACT	DE	LUCRARI	modernizare	strazi-semnat.doc
Formulare	final-semnat.docx
DUAE_CERERE_195958.xml
CLARIFICARI	LOT	2-semnat.rar
CLARIFICARI	LOTUL	1-semnat.rar
Clarificare	Lot	1	-	completare	2-semnat.docx
Clarificare	LOTUL	1	-	completare-semnat.rar

Data
publicarii

29.09.22 Coduri	CPV 45233120-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

17.10.22 Pretul	estimativ: 9.394.587,00	RON	-	9.394.587,00	RON

Descriere: Se	vor	executa	lucrari	de	modernizare	strazi	din	orasul	Mioveni	pe	2	loturi,	astfel:	LOTUL	1	-
Asfaltare	strada	Dinicu	Golescu,	sat	Colibaşi,	oraş	Mioveni;	LOTUL	2	-	Drum	de	legătură	între
DC85	şi	DN73D,	cartier	Racoviţa,	oraş	Mioveni	aferent	podului	peste	Râul	Argeşel.	Termenul
de	executare	a	lucrărilor	este	de	6	luni.	TERMENUL	LIMITA	LA	CARE	AUTORITATEA
CONTRACTANTA	VA	RASPUNDE	LA	SOLICITARILE	DE	CLARIFICARI	DIN	PARTEA	OPERATORILOR
ECONOMICI	ESTE	CU	6	ZILE	INAINTE	DE	TERMENUL	LIMITA	DE	DEPUNERE	A	OFERTELOR.
TERMENUL	LIMITA	DE	TRANSMITERE	A	SOLICITARILOR	DE	CLARIFICARI	DIN	PARTEA
OPERATORILOR	ECONOMICI	ESTE	CU	10	ZILE	INAINTE	DE	TERMENUL	LIMITA	DE	DEPUNERE	A
OFERTELOR.


