

Lucrari de executie suplimentare necesare construirii Caminului de batrani in cadrul Proiectului integrat de investitii: 'Modernizarea drumurilor de interes local, construire camin de batrani si dotarea caminului cultural, Comuna Cozma, judetul Mure?', finantat prin PNDR/FEADR - Masura 322

I.D.: 7403580

Documente participare:

- 8. Sect II_CdS_UTILITATI_Cozma.pdf.p7s
- 10. Clauze contractuale UTILITATI Cozma M1.pdf.p7s
- liste cantitati si planse.pdf.p7s
- parte scrisa instalatii electrice exterioare.pdf.p7s
- parte scrisa instalatii sanitare.pdf.p7s
- 9 Formulare_UTILITATI Cozma_v02.pdf.p7s
- FisaDate_No106371_IP.pdf

Data publicarii	24.07.13	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	12.08.13
----------------------------------	----------

Descriere: Lucrari de executie suplimentare necesare construirii Caminului de batrani in cadrul Proiectului integrat de investitii: 'Modernizarea drumurilor de interes local, construire camin de batrani si dotarea caminului cultural, Comuna Cozma, judetul Mure?', finantat prin PNDR/FEADR - Masura 322. Lucrarile suplimentare la cladirea Caminului de batrani se refera la: 1. Retele exterioare apa canal + utilaje functionale cu montaj aferente 2. Constructii camin foraj put 3. Instalatii tehnologice put apa + utilaje functionale cu montaj aferente 4. Retele exterioare incendiu + utilaje functionale cu montaj aferente 5. Instalatie paratrasnet 6. Instalatii electrice exterioare 7. Racord electric + utilaje fara montaj. Proiectul integrat este finantat prin programul FEADR/PNDR - Masura 322 - „Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii culturale” in baza contractului de finantare Nr. C322010972800088/18.11.2010 incheiat intre APDRP si Comuna Cozma, judetul Mures. Valoarea estimata a contractului, fara cuantumul cheltuielilor diverse si neprevazute, este de 271.308,00 lei lei fara TVA. Procentul aferent cheltuielilor diverse si neprevazute, definit in devizul general, este de 5% din valoarea mai sus mentionata. Astfel, cuantumul cheltuielilor diverse si neprevazute este de 13.565,40 lei fara TVA. Valoarea totala estimata a contractului este de 284.873,40 lei fara TVA.
