

“Lucrari suplimentare/aditionale necesare de adaptare a documentatiei tehnice existente (P.T.+D.E.) la situatia din teren la contractul de lucrari "Reabilitare si modernizare D.J. 204E, Marasesti - Panciu, km. 24+200 - km. 43+050”

I.D.: 7279344

Data publicarii	29.07.13	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Lucrari suplimentare/aditionale necesare de adaptare a documentatiei tehnice existente (P.T.+D.E.) la situatia din teren la contractul de lucrari "Reabilitare si modernizare D.J. 204E, Marasesti - Panciu, km. 24+200 - km. 43+050".Valoarea achizitiei este de 3.198.899,00 lei fara T.V.A. (reprezentând 729.460,00 euro, 1 euro = 4,3853 lei la data de 30.01.2013) la care se adauga valoarea de 319.890,00 lei fara TVA reprezentand chetuieli diverse si neprevazute in cuantum de 10% din valoarea initiala.
