
I.D.:	46533824

Execuţia	lucrărilor	de	modernizare	drumuri	de	acces	agricole	şi
de	reabilitare	pod	în	cadrul	proiectului:	"REABILITAREA
DRUMURILOR	DE	ACCES	ŞI	DE	EXPLOATAŢIE	AGRICOLĂ	DIN
COMUNA	JOSENI,	JUD.	HARGHITA"

Documente	participare:
PT	-	Piese	scrise_Vol.	02-semnat.pdf
FisaDate_DF1084720.pdf
PT	-	Piese	desenate_Vol.	01-semnat.pdf
PT	-	Piese	desenate_Vol.	02-semnat.pdf
PT	-	Piese	desenate_Vol.	03-semnat.pdf
PT	-	Piese	desenate_Vol.	04-semnat.pdf
PT	-	Piese	desenate_Vol.	05-semnat.pdf
PT	-	Piese	scrise_Vol.	01-semnat.pdf
PT	-	Piese	scrise_Vol.	03-semnat.pdf
PT	-	Piese	scrise_Vol.	04-semnat.pdf
Caiet	de	sarcini-Drum	agricol-Joseni.pdf
F6	-	Grafic	de	realizare	a	investitiei-semnat.pdf
Formulare-Drum	agricol-Joseni.doc
Instructiuni	pentru	ofertanti-Drum	agricol-Joseni.pdf
PT	-	DrumAgricol	-	Referate	de	verificare	proiect-semnat.pdf
PT	-	Listele	cu	cantitati-Drum	agricol-Joseni.pdf
DUAE_CERERE_63836.xml
Raspuns	la	solicitare	de	clarificari	nr	1-semnat.pdf

Data
publicarii

21.05.20 Coduri	CPV 45233120-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

10.06.20 Pretul	estimativ: 5.087.793,19	RON	-	5.087.793,19	RON

Descriere: Contractul	având	ca	obiect	Execuţia	lucrărilor	de	modernizare	drumuri	de	acces	agricole	şi
de	reabilitare	pod	în	cadrul	proiectului:	"REABILITAREA	DRUMURILOR	DE	ACCES	ŞI	DE
EXPLOATAŢIE	AGRICOLĂ	DIN	COMUNA	JOSENI,	JUD.	HARGHITA",	cuprinde	prevederile	privind
reabilitarea	de	drumuri	de	acces	agricole	în	lungime	totală	de	8.533,04	m,	situate	in
intravilanul	si	extravilanul	comunei	Joseni	şi	a	unui	Pod	cu	trei	deschideri	peste	râul	Mureş,
pod	cu	structura	mixta	(otel-lemn)	cu	lungimea	totala	de	42.37	m.	 	Drumurile	care	va	fi
modernizate	sunt:	Drum	agricol	DOMBALJA1	(DE1)	0+000,00-1+955,08	L=1955,08	m;	Drum
agricol	MIHÁLY	MAKA	(DE2)	0+000,00-3+093,73	L=3093,73	m;	Drum	agricol	TERELŐ	(DE3)
0+000,00-1+663,70	L=1663,70	m;	Drum	agricol	UZEMEK	(DE4)	0+000,00-0+544,81
L=544,81	m;	Drum	agricol	DORMA1	(DE5)	0+000,00-1+275,72	L=1275,72	m.	Podul	reabilitat
este	situat	pe	drumul	agricol	DOMBALJA1	(DE1),	la	km	0+492,00.	Prin	realizarea	lucrărilor	de
modernizare/reabilitare	se	urmăreşte	îmbunătăţirea	circulaţiei,	creşterea	calităţii	serviciilor
publice,	îmbunătăţirea	infrastructurii	rutiere,	reducerea	consumurilor	de	carburanţi	si	alte
produse	petroliere,	reducerea	costurilor	privind	transporturile,	creşterea	gradului	de
confort	si	siguranţa	la	rulare.	Având	în	vedere	prevederilor	art.	14	alin.	1	lit.	a)	din	OUG
nr.98/2017,	cu	respectarea	aceluiaşi	termen	prevăzut	la	art.	8	alin.	(2)	din	Anexa	1,	HG
nr.419/2018	si	Notificarea	ANAP	cu	privire	la	modalitatea	de	punere	în	aplicare	a	dispoziţiilor
art.	160	alin.	(2)	din	Legea	nr.	98/2016,	respectiv	art.	172	alin.	(2)	din	Legea	nr.	99/2016	–
transmisa	in	data	de	30.07.2018,	numărul	de	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificări
înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor:	14.	Conform	prevederilor	art.
161	alin.	2	din	Legea	98/2016,	modificat	prin	OUG	45	din	24	mai	2018,	autoritatea
contractanta	va	transmite	răspunsurile	la	solicitările	de	clarificări	cu	6	zile	înainte	de	data
limita	de	depunere	a	ofertelor




