
Lucrări de reparatie hidroizolatie acoperisuri

I.D.: 55452739

Data publicarii	26.03.21	Coduri CPV	45261310-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 78.343,90 RON - 78.343,90 RON
749.916,20 RON - 749.916,20 RON
6.513,00 RON - 6.513,00 RON
17.774,90 RON - 17.774,90 RON
164.401,50 RON - 164.401,50 RON
40.782,00 RON - 40.782,00 RON
78.557,20 RON - 78.557,20 RON
314.386,50 RON - 314.386,50 RON
143.752,32 RON - 143.752,32 RON

Descriere: Lucrări de reparație hidroizolație acoperișuri Asociația Sportiva STB SA, conform caietului de sarcini LCM 19 si anexei nr. 1 la modelul de acord cadru. Se vor incheia estimativ 4 contracte subsecvente. Valoarea estimata este calculata pentru cantitatea maxima de lucrari. Cantitati minime si maxime total acord cadru: min. 540 mp. max. 600 mp. Estimari ale cant. minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur ctr. subs. dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe intreaga durata a acordului cadru: minim 135 u.m., maxim 150 u.m. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 12.235 lei. Lucrări de reparație hidroizolație acoperișuri depoul Bucurestii Noi, conform caietului de sarcini LCM 19 si anexei nr. 1 la modelul de acord cadru. Se vor incheia estimativ 4 contracte subsecvente. Valoarea estimata este calculata pentru cantitatea maxima de lucrari. Cantitati minime si maxime total acord cadru: min. 9967 u.m. max. 11060 u.m. Estimari ale cant. minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur ctr. subs. dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe intreaga durata a acordului cadru: minim 2492 u.m., maxim 2765 u.m. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 224.975 lei. Lucrări de reparație hidroizolație acoperișuri depoul Alexandria conform caietului de sarcini LCM 19 si anexei nr. 1 la modelul de acord cadru. Se vor incheia estimativ 4 contracte subsecvente. Valoarea estimata este calculata pentru cantitatea maxima de lucrari. Cantitati minime si maxime total acord cadru: min. 1075 u.m., max. 1130 u.m. Estimari ale cant. minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur ctr. subs. dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe intreaga durata a acordului cadru: minim 268 u.m., maxim 282 u.m. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 23.567 lei. Lucrări de reparație hidroizolație acoperișuri depoul Duesti, conform caietului de sarcini LCM 19 si anexei nr. 1 la modelul de acord cadru. Se vor incheia estimativ 4 contracte subsecvente. Valoarea estimata este calculata pentru cantitatea maxima de lucrari. Cantitati minime si maxime total acord cadru: min. 90 m², max. 100 m². Estimari ale cant. minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur ctr. subs. dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe intreaga durata a acordului cadru: minim 22 m², maxim 25 m². Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 1954 lei. Lucrări de reparație hidroizolație acoperișuri depoul Militari, conform caietului de sarcini LCM 19 si anexei nr. 1 la modelul de acord cadru. Se vor incheia estimativ 4 contracte subsecvente. Valoarea estimata este calculata pentru cantitatea maxima de lucrari. Cantitati minime si maxime total acord cadru: min. 2298 u.m. max. 2550 u.m. Estimari ale cant. minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur ctr. subs. dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe intreaga durata a acordului cadru: minim 574 u.m., maxim 637 u.m. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 49.321 lei. Lucrari de reparatie hidroizolatie acoperisuri la Depoul Berceni, conform caietului de sarcini LCM 19 si anexei nr. 1 la modelul de acord cadru. Se vor incheia estimativ 4 contracte subsecvente. Valoarea estimata este calculata pentru cantitatea maxima de lucrari. Cantitati minime si maxime total acord cadru: min. 1912 mp, max. 2124 mp. Estimari ale cant. minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur ctr. subs. dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe intreaga durata a acordului cadru: minim 478 mp, maxim 531 mp. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 43.126 lei. Lucrări de reparație hidroizolație acoperișuri depoul Bujoreni, conform caietului de sarcini LCM 19 si anexei nr. 1 la modelul de acord cadru. Se vor incheia estimativ 4 contracte subsecvente. Valoarea estimata este calculata pentru cantitatea maxima de lucrari. Cantitati minime si maxime total acord cadru: min. 239 u.m., max. 260 u.m. Estimari ale cant. minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur ctr. subs. dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe intreaga durata a acordului cadru: minim 60 u.m., maxim 65 u.m. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 5.333 lei. Lucrări de reparație hidroizolație acoperișuri Serviciul Vanzare, conform caietului de sarcini LCM 19 si anexei nr. 1 la modelul de acord cadru. Se vor incheia estimativ 4 contracte subsecvente. Valoarea estimata este calculata pentru cantitatea maxima de lucrari. Cantitati minime si maxime total acord cadru: min. 1034 u.m., max. 1130 u.m. Estimari ale cant. minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur ctr. subs. dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe intreaga durata a acordului cadru: minim 259 u.m., maxim 283 u.m. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 23.503 lei. Lucrări de reparație hidroizolație acoperișuri autobaza Militari, conform caietului de sarcini LCM 19 si anexei nr. 1 la modelul de acord cadru. Se vor incheia estimativ 4 contracte subsecvente. Valoarea estimata este calculata pentru cantitatea maxima de lucrari. Cantitati minime si maxime total acord cadru: min. 4185 m², max. 4650 m². Estimari ale cant. minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur ctr. subs. dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe intreaga durata a acordului cadru: minim 1046 m², maxim 1163 m². Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 94.316 lei.
