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Obiectul achiztiei il constituie achiztia serviciilor de proiectare si executie a lucrarilor pentru
realizarea instalatie de stocare si distributie gaz petrolier lichefiat avand ca obiective de
investitii: -Construire locuinta protejata parter, localitatea Chirnogeni, pe str. Prelungirea
Cerealelor tronson 2, nr. 2, judetul Constanta. -Construire locuinta protejata parter,
localitatea Chirnogeni, pe str. Prelungirea Cerealelor tronson 2, nr. 4, judetul Constanta. -
Construire locuinta protejata parter, localitatea Chirnogeni, pe str. Prelungirea Cerealelor
tronson 2, nr. 6, judetul Constanta. -Construire locuinta protejata parter, localitatea
Chirnogeni, pe str. Prelungirea Cerealelor tronson 2, nr. 8, judetul Constanta. -Extinderea,
reabilitarea si modernizarea Centru de zZi pentru persoanele cu dizabilitati din sistemul de
asistenta sociala pe str. Negru Voda nr. 41B, in loc. Chirnogeni, jud. Constanta. Lucrarile se
estimeaza la o valoare totala de 41.933 lei fara TVA, la care se adauga 7.967 lei TVA, suma
totald 49.900 lei cu TVA. in prezent 1anga cele 4 loturi unde sunt amplasate locuintele
protejate pe str. Prelungirea Cerealelor tronson 2, nr. 2, 4, 6 ti 8, avem lotul cu nr. 10, tot
pe str. Prelungirea cerealelor tronson 2, cu nr. Cadastral 104093, cu suprafata de 1.777
mp, unde se propune a fi amplasata butelia de GPL. Pentru locatia Centrul de z, se propune
amplasarea butelii in curte, lotul avand o suprafata desfasurata de 1.685 mp. Realizarea
lucrarilor se va realiza in urmatoarele etape: - predarea amplasamentului; - semnarea
ordinului de incepere a lucrarilor; - organizarea de santier la iIncepere lucrarilor; - realizarea
lucrarilor; - verificarea lucrarilor de catre comisia de receptie; - receptia la terminarea
lucrarilor; - perioada de notificare a defectelor si receptia finala; Ofertantii vor respecta
cerintele prevazute in caietul de sarcini, anexat prezentului anunt publicitar



