

Executie lucrari in cadrul proiectului "Amenajarea infrastructurii de protectie impotriva inundatiilor in comuna Agrij, judetul Salaj"

I.D.: 963562

Documente participare:

- Caiet de sarcini.pdf.p7s
- Clauze contractuale.pdf.p7s
- Cuprins parte desenata.pdf.p7s
- FisaDate_No123590_IP.pdf
- Formular C6.pdf.p7s
- Formular C7.pdf.p7s
- Formular C8.pdf.p7s
- Formular C9.pdf.p7s
- Formular F1.pdf.p7s
- Formular F2 Ob 1.pdf.p7s
- Formular F2 Ob 2.pdf.p7s
- Formular F2 Ob 3.pdf.p7s
- Formular F2 Ob 4.pdf.p7s
- Formular F2 Ob 5.pdf.p7s
- Formular F3.pdf.p7s
- formule si modele_agrij.doc.p7s
- Memoriu tehnic P.Th. CS.pdf.p7s
- Plansa 1.1.pdf.p7s
- Plansa 2.1.pdf.p7s
- Plansa 3.1.pdf.p7s
- Plansa 4.1.pdf.p7s
- Plansa C1.1.pdf.p7s
- Plansa C1.2.pdf.p7s
- Plansa C1.3.pdf.p7s
- Plansa EC3.1.pdf.p7s
- Plansa EC3.2.pdf.p7s
- Plansa EC4.1.pdf.p7s
- Plansa EC4.2.pdf.p7s
- Plansa PB1.1.pdf.p7s
- Plansa PB1.2.pdf.p7s
- Plansa PB1.3.pdf.p7s
- Plansa PB1.4.pdf.p7s
- Plansa PB1.5.pdf.p7s
- Plansa PB1.6.pdf.p7s
- Plansa PB2.1.pdf.p7s
- Plansa PB2.2.pdf.p7s
- Plansa PB2.3.pdf.p7s
- Plansa PB2.4.pdf.p7s
- Plansa PB2.5.pdf.p7s
- Plansa PB2.6.pdf.p7s
- Plansa PB2.7.pdf.p7s
- Plansa PB2.8.pdf.p7s
- Plansa PL1.1.pdf.p7s
- Plansa PL1.2.pdf.p7s
- Plansa PL2.1.pdf.p7s
- Plansa PL2.2.pdf.p7s
- Plansa PT1.1.pdf.p7s
- Plansa PT1.2.pdf.p7s
- Plansa PT1.3.pdf.p7s
- Plansa PT2.1.pdf.p7s
- Plansa PT2.2.pdf.p7s
- Plansa PT2.3.pdf.p7s
- Plansa RB2.1.pdf.p7s
- Plansa RB2.2.pdf.p7s
- Plansa RB2.3.pdf.p7s

- Plansa RB2.4.pdf.p7s
- Plansa RB2.5.pdf.p7s

Data publicarii	12.12.13	Coduri CPV	45246000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:

Descriere: Contractul are ca obiect executia lucrarilor in cadrul proiectului "Amenajarea infrastructurii de protectie impotriva inundatiilor in comuna Agrij, judetul Salaj". Descrierea lucrarilor este diponibila in Caietul de sarcini din cadrul prezentei documentatii de atribuire. Valoarea totala estimata a contractului este de 5.259.204 lei fara TVA, din care: a) valoare estimata pentru executie lucrari: 5.022.638 lei fara TVA; b) cheltuieli diverse si neprevazute: 236.566 lei fata TVA (reprezentand un procent de 4,71% din valoarea estimata a lucrarilor) - acest cuantum este aferent procentului de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de catre proiectant in devizul general prin raportarea acestui procent la valoarea estimata a contractului si fara a aduce atingere prevederilor art. 122 lit. i, respectiv art. 252 lit. j., conform art. 29, alin (2¹) din OUG 34/2006. Valoarea aferenta procentului de diverse si neprevazute vor fi decontate, doar daca apar cheltuieli care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului si care nu reprezinta modificari substantiale ale contractului de achizitie publica
