
I.D.:	47353167

Executie	lucrari	in	cadrul	proiectului	"Modernizare	si	dotare
camin	cultural	in	Localitatea	Frunzeni,	Comuna	Lunca,	Jud.
Mures"

Documente	participare:
FisaDate_DF1086934.pdf
5.	Formulare	pentru	ofertanti-semnat.doc
6.	draft	contract	de	lucrari	partea	1-semnat.docx
6.	draft	contract	de	lucrari	partea	2	final-semnat.docx
6.	draft	contract	de	lucrari	partea	3	FINAL-semnat.docx
Caietul	de	sarcini-semnat.pdf
Instructiuni	pentru	ofertanti-semnat.pdf
PTh	2	comprimat-semnat.pdf
PTH	1	comprimat-semnat.pdf
PTh	3	cmprimat-semnat.pdf
DUAE_CERERE_62406.xml
doc-semnat.pdf

Data
publicarii

19.06.20 Coduri	CPV 45210000-2

Termenul
limita
pentru
depunere:

23.07.20 Pretul	estimativ: 701.514,20	RON	-	701.514,20	RON

Descriere: Executie	lucrari	conform	caietului	de	sarcini	si	proiectului	tehnic	in	cadrul	contractului:
"Modernizare	si	dotare	camin	cultural	in	Localitatea	Frunzeni,	Comuna	Lunca,	Jud.	Mures".
Valoarea	contractului	este	701.514,20	RON	fara	TVA,	care	include:	Cap.	1	Cheltuieli	pentru
obţinerea	si	amenajarea	terenului	Subcap.1.3	Cheltuieli	cu	amenajari	pentru	protectia
mediului	si	aducerea	la	stare	initiala:	7.863,55	RON	fara	TVA	Cap.	2-	Cheltuieli	pentru
asigurarea	utilitatilor	necesare	obiectivului:	6.871,29	RON	fara	TVA	Cap.4	Cheltuieli	pentru
investitia	de	baza	Subcap.4.1-Construcţii	si	instalaţii	eligibil:	564.088,45	RON	fara	TVA
Subcap.4.1-Construcţii	si	instalaţii	neeligibil:	17.040,79	RON	fara	TVA	Subcap.4.2-Montaj
utilaj	tehnologic:	9.591,85	RON	fara	TVA	Subcap.4.3-Utilaje,	echipamente	tehnologice	si
functionale	cu	montaj:	77.918,07	RON	fara	TVA	Cap	5	–	Alte	cheltuieli	Subcap.5.1-
Organizarea	de	şantier	5.1.1	–	Lucrari	de	constructii:	18.140,20	RON	fara	TVA	Autoritatea
contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	solicitarilor	de	clarificare/	informatiilor
suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire,	cu	6	zile	inainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor.Numar	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita
de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor:14


