

## **Rețele apa si canalizare in zona periferica a municipiului Constanta, Palazu Mare si statiunea Mamaia**

I.D.: 41038967

### Documente participare:

- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part56.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part57.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part58.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part59.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part60.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part01.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part02.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part03.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part04.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part05.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part06.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part07.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part08.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part09.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part10.rar
- FisaDate\_DF1073053.pdf
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part12.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part11.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part13.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part14.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part15.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part16.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part17.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part18.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part19.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part20.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part21.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part22.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part23.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part24.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part25.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part26.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part27.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part28.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part29.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part30.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part41.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part42.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part43.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part44.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part45.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part46.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part47.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part48.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part49.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part50.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part61.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part62.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part63.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part64.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part65.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part66.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part67.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part71.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part72.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part73.rar

- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part74.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part68.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part69.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part70.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part31.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part32.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part33.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part34.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part35.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part36.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part37.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part38.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part39.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part40.rar
- Capitol 4 Caiet de sarcini - Liste.rar
- ANEXA- CLAUZA SUSPENSIVA.docx
- ANEXA- Fisa de acordare punctaj .docx
- Caietul de sarcini al achizitiei CL 4.docx
- Capitol 0 - Formulare CL 4.rar
- Capitol 1 - Contract.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part1.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part2.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part3.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part4.rar
- Capitol 6 Informatii care nu fac parte Contract.rar
- Capitol 2 Caiet de sarcini- Specificatii.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part52.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part51.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part53.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part54.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part55.rar
- DUAE\_CERERE\_48923.xml

---

Data publicarii	01.01.20	Coduri CPV	45231100-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	09.03.20	Pretul estimativ:	39.303.340,00 RON - 39.303.340,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Activitatile de executie pentru Retele apa si canalizare in zona periferica a municipiului Constanta, Palazu Mare si statiunea Mamaia - CL 4 constau in: OB.1. EXTINDERE RETEA DE DISTRIBUTIE APA o Extindere retea de distributie - 11.163 ml OB.2. REABILITARE RETEA DE DISTRIBUTIE APA o Reabilitare prin inlocuire retea de distributie - 8.757ml OB.3. EXTINDERE RETEA CANALIZARE MENAJERA o Extindere retea de canalizare menajera - 13.441 m, OB.4. CONSTRUIRE STATII DE POMPARE APE UZATE SI CONDUCTE DE REFULARE NOI o Construirea a 12 statii de pompare ape uzate o Conducta de refulare noua - 4.264 m OB.5. REABILITARE CONDUCTE DE REFULARE APE UZATE o Conducta de refulare reabilitata - 3.681 m OB.6. DOTARI o Terminal de mana cu acumulator pentru citirea apometrelor - 1 buc o Grup electrogen de interventie mobil complet echipat - 3 buc o Buldoexcavator cu picon si cupa - 3 buc o Autospeciala combinata Spalator-Vidanjor - 1 buc o Autolaborator vizualizare colectoare - 1 buc OB. 7. EXTINDERE DISPECERAT SP-URI CONSTANTA NORD o 7.1. Server SCADA (functioneaza si ca si statie de lucru) -1buc; o 7.2. - Monitor 27" FHD - 1buc; o 7.3. - Router 4G - 1 buc ; o 7.4. - Switch de Management 24 porturi - 1buc; o 7.5. - Sursa neintreruptibila de tensiune - UPS - 1buc c; o 7.6. - Imprimanta de rapoarte - 1buc ; o 7.7. - Imprimanta de retea - 1buc ; o 7.8. - PLC integrator - 1buc ; o 7.9. - Licenta SCADA Server cu minim 2 clienti WEB - 1buc ; o 7.10. - Licenta Sistem operare - 1 buc ; o 7.11. - Licenta Client Runtime & Configuration (minim 2000 Taguri) - 1buc; o 7.12. - Licenta OPC-UA Server - 1 buc o Alte Licente necesare Lucrarile se refera la: a) Lucrari de constructie b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice c) Testare si punere in functiune d) Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Garantie, atunci cand este necesar e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie de 36 luni, respectiv 1095 zile f) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului Durata prevazuta la Sectiunea II.2.7, reprezinta perioada de executie a lucrarilor si nu cuprinde perioada de Garantie de 1095 zile Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel: - cu 25 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor; - cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

---