
Executie de lucrari suplimentare în cadrul proiectului "RENOVARE ENERGETICA "SEDIU ADMINISTRATIV AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ DÂMBOVIȚA"

I.D.: 98849988

Data publicarii	19.06.24	Coduri CPV	45453100-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	688.419,52 RON - 688.419,52 RON
-------------------	---------------------------------

Descriere: Executie de lucrari suplimentare în cadrul proiectului "RENOVARE ENERGETICA "SEDIU ADMINISTRATIV AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ DÂMBOVIȚA" În cadrul contractului sunt vizate următoarele tipuri de lucrări: - Lucrări suplimentare de echipare cu instalatie de detectare, semnalizare si alarmare incendiu, hidranti interiori, hidranti exteriori, sistem de evacuare a fumului si gazelor fierbinti si se va dota cu mijloace de prima interventie precum si lucrari reconfigurative interioare. Conform art.160 alin.(2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (asa cum a fost modificata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.107/2017), coroborat cu prevederile art. 27 din Hotararea Guvernului nr. 395/2016, autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari (daca acestea au fost permise in termen), cu 5 zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor in Anuntul de participare. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 11 zile.
