

## **Executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii „Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic-Obiectul 2-Construire Autobaza si Parcare Park&Ride”**

I.D.: 62599331

### Documente participare:

- Rez\_Desene de subansamble\_OB3\_PTE-semnat.pdf
- Rez\_Lista ansamble cu piese\_OB.3\_PTE-semnat.pdf
- Rez\_Lista ansamble\_OB.3\_PTE-semnat.pdf
- Rez\_Lista organe asamblare\_OB.3\_PTE-semnat.pdf
- Rez\_Lista pe tip de profil\_OB.3\_PTE-semnat.pdf
- Rez\_Lista piese de uzinare\_OB.3\_PTE-semnat.pdf
- Rez\_Lista ansamble cu piese\_OB.1\_PTE-semnat.pdf
- Rez\_Lista ansamble\_OB.1\_PTE-semnat.pdf
- Rez\_Lista organe asamblare\_OB.1\_PTE-semnat.pdf
- Rez\_Lista pe tip de profil\_OB.1\_PTE-semnat.pdf
- Rez\_Lista piese de uzinare\_OB.1\_PTE-semnat.pdf
- Rez\_Desene de ansamble\_OB.2\_PTE-semnat.pdf
- Rez\_Desene de subansamble\_OB.2\_PTE-semnat.pdf
- R1 - 38 - PLAN ARMARE FUNDATII ACCES RAMPA PARCARE PARKRIDE OB.1-semnat.pdf
- R1 - 39 - PLAN ARMARE STALPI RAMPA ACCES PARCARE PARKRIDE OB.1-semnat.pdf
- 1. Cop FC FS Bord PTE PD-semnat.pdf
- Rez\_Lista ansamble cu piese\_OB.2\_PTE-semnat.pdf
- Rez\_Lista ansamble\_OB.2\_PTE-semnat.pdf
- Rez\_Lista organe asamblare\_OB.2\_PTE-semnat.pdf
- Rez\_Lista pe tip de profil\_OB.2\_PTE-semnat.pdf
- Rez\_Lista piese de uzinare\_OB.2\_PTE-semnat.pdf
- Rez\_Desene de ansamble\_OB2\_PTE-semnat.pdf
- Rez\_Desene de subansamble\_OB2\_PTE-semnat.pdf
- AC Reducerea emisiilor de carbon-semnat.pdf
- 3. STUDIU GEOTEHNIC- actualizat-semnat.pdf
- Acord ISC-semnat.pdf
- Aviz Apa Serv-semnat.pdf
- Aviz ASCE-semnat.pdf
- Aviz CFR-semnat.pdf
- Aviz CNAIR-semnat.pdf
- Aviz Cultura-semnat.pdf
- Aviz Distributie Oltenia-semnat.pdf
- Aviz Distrigaz fost Wirom-semnat.pdf
- Aviz DSP-semnat.pdf
- Aviz Energie termica-semnat.pdf
- R3 - 06 - PLAN ARMARE CANAL TEHNIC-semnat.pdf
- R3 - 07 - PLAN ARMARE GRINZI DE FUNDATIE-semnat.pdf
- R3 - 08 - ARMARE STALP S1-semnat.pdf
- R3 - 09 - PLAN ARMARE GRINZI TRANSVERSALE COTA 680m-semnat.pdf
- R3 - 10 - PLAN ARMARE GRINZI LONGITUDINALE COTA 680m-semnat.pdf
- R3 - 11 - PLAN ARMARE INFERIOARA PLANSEU COTA 680m-semnat.pdf
- R1 - 22 - ARMARE GRINZI AX-1.1 1.2 1.3 - COTA 2.95\_5.95\_8.95m-semnat.pdf
- R3 - 12 - PLAN ARMARE SUPERIOARA PLANSEU COTA 680m-semnat.pdf
- R3 - 13 - PLAN ARMARE ATIC COTA 6.80m-semnat.pdf
- R4 - 01 - PLAN SAPATURA-semnat.pdf
- R4 - 02 - PLAN FUNDATII.DETALIU CARACTERISTIC 1-1 2-2 3-3-semnat.pdf
- R5 - 02 - PLAN ARMARE. SECT 1-1 2-2 - POST TRAFU GENERATOR-semnat.pdf
- O12-IE.CT-01-PLAN ILUMINAT PARTER\_A1-semnat.pdf
- O12-IE.CT-02-PLAN ILUMINAT ETAJ 1\_A1-semnat.pdf
- O12-IE.CT-03-PLAN ILUMINAT ETAJ 2\_A1-semnat.pdf
- O12-IE.CT-04-PLAN ILUMINAT TERASA\_A1-semnat.pdf
- O12-IE.CT-05-PLAN PRIZE SI FORTA PĂRTER\_A1-semnat.pdf
- O12-IE.CT-06-PLAN PRIZE SI FORTA ETAJ 1\_A1-semnat.pdf

- O12-IE.CT-07-PLAN PRIZE SI FORTA ETAJ 2\_A1-semnat.pdf
- O12-IE.CT-19-semnat.pdf
- O1-IE.CT-08-SCHEMA TABLOU TE.O1\_A3.pdf
- O1-IE.CT-08-SCHEMA TABLOU TE.O1\_A3-semnat.pdf
- O1-IE.CT-09-SCHEMA TABLOU TE.O1.P\_A3-semnat.pdf
- R1 - 20 - PLAN ARMARE STALPI-semnat.pdf
- R1 - 27-C - EXTRAS ARMARE SUPERIOARA PLANSEU COTA 2.95\_5.95m-semnat.pdf
- R1 - 28 - PLAN ARMARE PARAPETI COTA 2.95m\_5.95m-semnat.pdf
- 06. HVAC\_Breviar de calcul\_PTE-semnat.pdf
- R1 - 23-semnat.pdf
- R1 - 24 - ARMARE GRINZI AX-1.A 1.B 1.C - COTA 2.95\_5.95\_8.95m-semnat.pdf
- R1 - 25-semnat.pdf
- R1 - 26-A - PLAN ARMARE INFERIOARA PLANSEU COTA 2.95m\_5.95m-semnat.pdf
- R1 - 26-B - PLAN ARMARE INFERIOARA PLANSEU COTA 2.95m\_5.95m-semnat.pdf
- R1 - 26-C - EXTRAS ARMARE INFERIOARA PLANSEU COTA 2.95\_5.95m-semnat.pdf
- R1 - 27-A - PLAN ARMARE SUPERIOARA PLANSEU COTA 2.95\_5.95m-semnat.pdf
- R1 - 27-B - PLAN ARMARE SUPERIOARA PLANSEU COTA 2.95\_5.95m-semnat.pdf
- 00. Cop FC FS Bord PTE\_General-semnat.pdf
- IHVAC\_23\_DETALIU COLECTOR POMPE DE CALDURA OB.23\_PTE.pdf
- IHVAC\_23\_DETALIU COLECTOR POMPE DE CALDURA OB.23\_PTE-semnat.pdf
- IHVAC\_24\_DETALIU DISTRIBUTOR-CIRCUIT SECUNDAR OB.3\_PTE-semnat.pdf
- IHVAC\_25\_DETALIU COLECTOR CIRCUIT SECUNDAR OB.3\_PTE-semnat.pdf
- IHVAC\_26\_PLAN AMPLASARE UTILAJE OB3\_pte-semnat.pdf
- IHVAC\_27\_SCHEMA evacuare gaze fierbinti si fum zona sas-urilor\_PTE-semnat.pdf
- 03.1. IE.CT\_MT\_Autobaza\_PTE-semnat.pdf
- 01. Arh\_MT\_Autobaza\_PTE-semnat.pdf
- 02. Rez\_MT\_Autobaza\_PTE-semnat.pdf
- 03. IE.CS\_MT\_Autobaza\_PTE-semnat.pdf
- 04. IS\_MT\_Autobaza\_PTE-semnat.pdf
- 05. IH\_MT\_Autobaza\_PTE-semnat.pdf
- 06. HVAC\_MT\_Autobaza\_PTE-semnat.pdf
- 07. Drumuri\_MT\_Autobaza\_PAC-semnat.pdf
- 02. Rez\_BC\_Autobaza\_PTE-semnat.pdf
- 03. IE.CS\_BC\_AUTOBAZA\_PTE-semnat.pdf
- 03. IE.CT\_BC\_AUTOBAZA\_PTE-semnat.pdf
- 04. IS\_Breviar de calcul\_PTE-semnat.pdf
- 05. IH\_Breviar de calcul\_PTE-semnat.pdf
- 06. HVAC\_Breviar de calcul CT\_PTE-semnat.pdf
- 07. Drumuri\_Breviar\_Autobaza-semnat.pdf
- 03-IE.CS-01-PLAN DETECTIE\_594x297-semnat.pdf
- A1.2-semnat.pdf
- A1.3-semnat.pdf
- A1.1-semnat.pdf
- A1.4-semnat.pdf
- A1.5-semnat.pdf
- A2.1-semnat.pdf
- A2.2-semnat.pdf
- A3.1-semnat.pdf
- A3.2-semnat.pdf
- 05-IE.CT-03\_SCHEMA TABLOU TE.PI\_A3-semnat.pdf
- 05-IE.CT-01\_PLAN RETELE ELECTRICE\_A2-semnat.pdf
- 04-IE.CT-01-SCHEMA TABLOU TE.O4\_A3-semnat.pdf
- 05-IE.CT-02\_PLAN PRIZA DE PAMANT INCINTA\_A2-semnat.pdf
- 05-IE.CT-04\_SCHEMA TABLOU TE.AP\_A3-semnat.pdf
- 05-IE.CT-05\_SCHEMA TABLOU TE.GE\_A3-semnat.pdf
- 05-IE.CT-06\_SCHEMA TABLOU TE.IL.EXT\_A3-semnat.pdf
- 05-IE.CT-07\_SCHEMA GENERALA DE DISTRIBUTIE\_A3-semnat.pdf
- 00. Cop FC FS Bord PTE\_General-semnat-1.pdf
- Dovada OAR-semnat.pdf
- EXPERTIZA TEHNICA.pdf
- EXPERTIZA TEHNICA-semnat.pdf
- HCL aprobare indicatori Reducerea emisiilor-semnat.pdf
- Scenariu incendiu-semnat.pdf
- Studiu geotehnic-semnat.pdf
- Studiu topografic vizat O.C.P.l-semnat.pdf
- R1 - 11-A - PLAN COFRAJ PLANSEU COTA 8.95m-semnat.pdf
- R1 - 10-B - PLAN COFRAJ PLANSEU COTA 5.95m-semnat.pdf
- R1 - 11-B - PLAN COFRAJ PLANSEU COTA 8.95m-semnat.pdf
- R1 - 12 - PLAN COFRAJ PLANSEU COTA 11.75m-semnat.pdf
- R1 - 13 - PLAN COFRAJ SCARA ZONA AX-1.A-1.B\_1.4-1.5-semnat.pdf

- R1 - 14 - PLAN COFRAJ SCARA ZONA AX-1.F-1.G\_1.1-1.2-semnat.pdf
- R1 - 16 - ARMARE GRINDA FUNDATIE AX-1.1 1.2 1.3-semnat.pdf
- R1 - 17-semnat.pdf
- R1 - 18 - ARMARE GRINDA FUNDATIE AX-1.A 1.B 1.C-semnat.pdf
- R1 - 19 - ARMARE GRINDA FUNDATIE AX-1.D 1.E 1.F 1.G-semnat.pdf
- R1 - 19-A - EXTRAS DE ARMATURA FUNDATII-semnat.pdf
- O3-IE.CS-02-SCHEMA DETECTIE\_A3-semnat.pdf
- O3-IE.CS-03-PLAN VOCE-DATE\_594x297-semnat.pdf
- O3-IE.CS-04-SCHEMA VOCE-DATE\_A3-semnat.pdf
- O5-IE.CS-01-PLAN RETELE CURENTI SLABI\_A3-semnat.pdf
- O5-IE.CS-02-SCHEMA SUPRAVEGHERE VIDEO\_A3-semnat.pdf
- A0.1-semnat.pdf
- A0.2-semnat.pdf
- A0.3-semnat.pdf
- A0.4-semnat.pdf
- A0.5-semnat.pdf
- A4.10-semnat.pdf
- A4.11-semnat.pdf
- A4.12-semnat.pdf
- A4.13-semnat.pdf
- A4.14-semnat.pdf
- A4.15-semnat.pdf
- A4.16-semnat.pdf
- A4.17-semnat.pdf
- 1. Cop FC FS Bord PTE\_General Parti Scrise-semnat.pdf
- 04. IS\_Lista utilaje\_Autobaza-semnat.pdf
- 05. IH\_Lista utilaje retele\_Autobaza-semnat.pdf
- 06. HVAC\_Lista utilaje\_Autobaza-semnat.pdf
- 01. Arh\_FT\_Autobaza\_PTE-semnat.pdf
- 03. IE\_CS\_FT\_Autobaza\_PTE-semnat.pdf
- R1 - 07-B - PLAN STALPI-semnat.pdf
- R1 - 08 - PLAN COFRAJ PLANSEUrampa COTA -0.05\_2.95m-semnat.pdf
- R1 - 09-A - PLAN COFRAJ PLANSEU COTA 2.95m-semnat.pdf
- R1 - 09-B - PLAN COFRAJ PLANSEU COTA 2.95m-semnat.pdf
- R1 - 29-A - PLAN ARMARE INFERIOARA PLANSEU COTA 8.95m-semnat.pdf
- R1 - 29-B - PLAN ARMARE INFERIOARA PLANSEU COTA 8.95m-semnat.pdf
- R1 - 29-C - EXTRAS ARMARE SUPERIOARA PLANSEU COTA 8.95m-semnat.pdf
- R1 - 30-A - PLAN ARMARE SUPERIOARA PLANSEU COTA 8.95m-semnat.pdf
- R1 - 30-B - PLAN ARMARE SUPERIOARA PLANSEU COTA 8.95m-semnat.pdf
- R1 - 30-C - EXTRAS ARMARE SUPERIOARA PLANSEU COTA 8.95m-semnat.pdf
- R1 - 31 - PLAN ARMARE PARAPETI - COTA 8.95m-semnat.pdf
- R1 - 32 - ARMARE GRINZI ETAJ TEHNIC - COTA 11.75m-semnat.pdf
- R1 - 33 - PLAN ARMARE PLANSEE - COTA 11.75m-semnat.pdf
- R1 - 34 - PLAN ARMARE ATIC - COTA 11.75m-semnat.pdf
- R1 - 35 - PLAN ARMARE SCARA ZONA AX-1.1-1.2\_1.F-1.G-semnat.pdf
- R1 - 36 - PLAN ARMARE SCARA ZONA AX-1.A-1.B\_1.4-1.5-semnat.pdf
- 02. Rez\_CS\_Autobaza\_PTE-semnat.pdf
- 01. Arh\_CS\_Autobaza\_PTE-semnat.pdf
- 03. IE\_CS\_CS\_Autobaza\_PTE-semnat.pdf
- 03. IE\_CT\_CS\_Autobaza\_PTE-semnat.pdf
- O3-IE.CT-01-PLAN ILUMINAT\_A2-semnat.pdf
- O3-IE.CT-02-PLAN PRIZE SI FORTA\_A2-semnat.pdf
- O3-IE.CT-03-PLAN PAT DE CABLURI\_A2-semnat.pdf
- O3-IE.CT-04-PLAN PRIZA DE PAMANT\_A2-semnat.pdf
- O3-IE.CT-05-SCHEMA TABLOU TE.O3\_A3-semnat.pdf
- O3-IE.CT-06-SCHEMA TABLOU TE.O3.SE\_A3-semnat.pdf
- O3-IE.CT-07-SCHEMA TABLOU TE.O3.SP\_A3-semnat.pdf
- O3-IE.CT-08-SCHEMA TABLOU TE.O3.CT\_A3-semnat.pdf
- R1 - 37 - PLAN MONTAJ STRUCTURA FATADE-semnat.pdf
- R1 - 21 - DETALII ANCORARE ZIDARIE-semnat.pdf
- R2 - 07-A - DETALII ANCORARE ZIDARIE-semnat.pdf
- R2 - 14 - PLAN MONTAJ SCARA METALICA-semnat.pdf
- R2 - 15 - PLAN MONTAJ STRUCTURA PERETE SCARA-semnat.pdf
- R2 - 16 - PLAN MONTAJ STRUCTURA FATADE-semnat.pdf
- R3 - 14 - PLAN MONTAJ RIGLE FATADA-semnat.pdf
- R3 - 15 - PLAN MONTAJ STRUCUTURA INTERIOARA-semnat.pdf
- IHVAC\_18 PLAN PARTER AEROTERME SI VENTILO OB.3\_PTE-semnat.pdf
- IHVAC\_19\_SCHEMA TERMOMECHANICA OB.3\_PTE-semnat.pdf
- IHVAC\_20\_DETALIU MONTAJ AEROTERMA\_PTE-semnat.pdf
- IHVAC\_21\_DETALIU BUTELIE DE EGALIZARE A PRESIUNII OB.3\_PTE.pdf

- IHVAC\_21\_DETALIU BUTELIE DE EGALIZARE A PRESIUNII OB.3\_PTE-semnat.pdf
- IHVAC\_22\_DETALIU DITRIBUITOR POMPE DE CALDURA OB.3\_PTE.pdf
- IHVAC\_22\_DETALIU DITRIBUITOR POMPE DE CALDURA OB.3\_PTE-semnat.pdf
- O1.2 A5.1\_DETALIU SOCLU OB.1 pdf-semnat.pdf
- O1.2 A5.2\_DETALIU ETAJ 1 OB.1-semnat.pdf
- O1.2 A5.3\_DETALIU ETAJ 2 OB.1-semnat.pdf
- O1.2 A5.4\_DETALIU ATIC OB.1-semnat.pdf
- O1.2 A5.5\_DETALIU SOCLU OB. 2-semnat.pdf
- O1.2 A5.6\_DETALIU ATIC OB. 2-semnat.pdf
- O1.2 A5.7\_DETALIU Etaj 1 OB.2-semnat.pdf
- O1.2 A5.8\_DETALIU SOCLU OB.3-semnat.pdf
- O1.2 A5.9\_DETALIU ATIC OB.3-semnat.pdf
- D.28 DETALIU DE ROSTURI-semnat.pdf
- 1. Cop FC FS Bord PTE DDE-semnat.pdf
- 04. IS\_CS\_Autobaza\_PTE-semnat.pdf
- 05. IH\_CS\_Autobaza\_PTE-semnat.pdf
- 06. HVAC\_CS\_Autobaza\_PTE-semnat.pdf
- 07. Drumuri\_CS\_Autobaza\_PTE-semnat.pdf
- 01. Arh\_Program de control\_Autobaza-semnat.pdf
- 02. Rez\_Program de control\_Autobaza-semnat.pdf
- 03. IE\_CS\_Program de control\_Autobaza-semnat.pdf
- 03.1. IE\_CT\_Program de control\_Autobaza-semnat.pdf
- 04\_IS\_Program de control\_Autobaza-semnat.pdf
- 05\_IH\_Program de control\_Autobaza-semnat.pdf
- 06\_HVAC\_Program de control\_Autobaza-semnat.pdf
- 07. Drumuri\_Program de control\_Autobaza-semnat.pdf
- IHVAC\_01 Plan parter ventilatoare ob.1 si 2\_PTE-semnat.pdf
- IHVAC\_02 Plan etaj ventilatoare ob.1 si 2\_PTE-semnat.pdf
- IHVAC\_03 Plan parter incalzire radiatoare ob.1 si 2\_PTE-semnat.pdf
- IHVAC\_04 Plan etaj incalzire radiatoare ob.1 si 2\_PTE-semnat.pdf
- IHVAC\_05 Plan parter vevacuare fum si ventilatie ob.1 si 2\_PTE-semnat.pdf
- IHVAC\_06 Plan etaj vevacuare fum si ventilatie ob.1 si 2\_PTE-semnat.pdf
- IHVAC\_07 Plan terasa evacuare fum si ventilatie ob.1 si 2\_PTE-semnat.pdf
- IHVAC\_08 Schema coloanelor ventilatoare ob.1 si 2\_PTE-semnat.pdf
- IHVAC\_09\_sHEMA COLOANELOR RADIATOARE OB.1 SI 2\_PTE-semnat.pdf
- IHVAC\_10 Schema termomecanica CTob.1 si 2\_PTE-semnat.pdf
- IHVAC\_11 Plan amplasare utilaje ob.1 si 2\_PTE-semnat.pdf
- IHVAC\_12 ETALIU COLECTOR POMPE DE CALDURA OB.1 SI 2\_PTE-semnat.pdf
- D.22 PLAN DE SITUATIE AMENAJARE VERTICALA SI TRASARE-semnat.pdf
- D.23 PLAN DE ROSTURI\_r1-semnat.pdf
- D.24 PLAN DE SITUATIE SEMANLIZARE SI MARCAJE-semnat.pdf
- D.25 PROFILE TRANSVERSALE CURENTE-semnat.pdf
- D.26 PROFILE TRANSVERSALE CURENTE-semnat.pdf
- D.27 PROFIL TRANSVERSAL TIP-semnat.pdf
- 03. IE\_CT\_FT\_Autobaza\_PTE-semnat.pdf
- 03-A1.1-semnat.pdf
- 03-A1.2-semnat.pdf
- 03-A2.1-semnat.pdf
- 03-A3.1-semnat.pdf
- 03-A3.2-semnat.pdf
- 03-A4.1-semnat.pdf
- 03-A4.2-semnat.pdf
- 03-A4.3-semnat.pdf
- 03-A4.4-semnat.pdf
- A4.1-semnat.pdf
- A4.2-semnat.pdf
- A4.3-semnat.pdf
- A4.4-semnat.pdf
- A4.5-semnat.pdf
- A4.6-semnat.pdf
- A4.7-semnat.pdf
- A4.8-semnat.pdf
- A4.9-semnat.pdf
- 04. IS\_FT\_Autobaza\_PTEE-semnat.pdf
- 05. IH\_FT\_Autobaza\_PTE-semnat.pdf
- 06. HVAC\_FT\_Autobaza\_PTE-semnat.pdf
- IS\_02 Plan etaj I instalatii sanitare ob.1 si 2\_PTE-semnat.pdf
- IS\_01 Plan parter instalatii sanitare ob.1 si 2\_PTE-semnat.pdf
- IS\_03 Plan etaj II instalatii sanitare ob.1 si 2\_PTE-semnat.pdf
- IS\_04 Plan etaj tehnic instalatii sanitare ob.1 si 2\_PTE-semnat.pdf

- IS\_05 Plan parter instalatii sanitare ob.3\_PTE-semnat.pdf
- IS\_06 Schema coloanelor pluviale ob.1 si 2\_PTE-semnat.pdf
- IS\_07 Schema coloanelor OB1 si 2\_PTE-semnat.pdf
- IS\_08 Schema coloanelor pluviale ob.2\_PTE-semnat.pdf
- IS\_09 PLAN DE SITUATIE\_PTE-semnat.pdf
- IS\_10 Detaliu bazine ape pluviale\_PTE-semnat.pdf
- IS\_11 Schema Coloanelor ob.3\_PTE-semnat.pdf
- IS\_12 Plan comstructii subterane\_PTE-semnat.pdf
- IH\_02 Hidranti interiori\_Plan etaj I\_PTE-semnat.pdf
- IH\_01 Hidranti interiori plan parter\_PTE-semnat.pdf
- IH\_03 Hidranti interiori\_Plan etaj II\_PTE-semnat.pdf
- IH\_05 Schema coloanelor Ob.1 si 2\_PTE-semnat.pdf
- IH\_06 Hidrant interiori ob.3 Plan parter\_PTE-semnat.pdf
- IH\_07 Plan-semnat.pdf
- IH\_08 Schema Alimentare cu apa hidranti\_PTE-semnat.pdf
- IH\_09 Plan amplasare statie de pompare\_PTEa-semnat.pdf
- IH\_10 Detaliu distribuitor\_PTE-semnat.pdf
- IH\_11 detaliu sapatura\_PTE-semnat.pdf
- IH\_12 Detaliu montaj hidrant suprateran\_PTE-semnat.pdf
- R1 - 01 - PLAN SAPATURA-semnat.pdf
- R1 - 02-A - PLAN FUNDATII-semnat.pdf
- R1 - 02-B - PLAN FUNDATII-semnat.pdf
- R1 - 03 - SECTIUNE 1-1 2-2 2a-2a 3-3 4-4-semnat.pdf
- R1 - 05 - SECTIUNE 8-8 9-9 10-10 11-11-semnat.pdf
- R1 - 04 - SECTIUNE 5-5 6-6 7-7-semnat.pdf
- R1 - 06 - SECTIUNE 10a-10 12-12 13-13 14-14-semnat.pdf
- R1 - 07-A - PLAN STALPI-semnat.pdf
- IHVAC\_14 DETALIU DISTRIBUTOR-CIRCUIT SECUNDAR OB.1 SI 2\_PTE-semnat.pdf
- IHVAC\_13 DETALIU DISTRIBUTOR POMPE DE CALDURA OB.3\_PTE-semnat.pdf
- IHVAC\_15 DETALIU DISTRIBUTOR-CIRCUIT SECUNDAR OB.1 SI 2\_PTE-semnat.pdf
- IHVAC\_16 DETALIU BUTELIE DE EGALIZARE A PRESIUNII OB.1 SI 2\_PTE-semnat.pdf
- IHVAC\_17 PLAN RADIATOARE OB.3\_PTE-semnat.pdf
- MT Autobaza\_PTE-semnat.pdf
- F1 F2 F3 F4 F6 OBIECT 2-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1129330.pdf
- R1 - 40 - PLAN ARMARE GRINZI RAMPA ACCES PARCARE PARKRIDE OB.1-semnat.pdf
- R1 - 41-semnat.pdf
- R1 - 42-semnat.pdf
- R2 - 01 - PLAN AMPLASARE STALPI IN FUNDATII-semnat.pdf
- R2 - 02 - PLAN COFRAJ PLANSEU COTA 3.95m-semnat.pdf
- R2 - 03 - PLAN COFRAJ PLANSEU COTA 7.90m-semnat.pdf
- R2 - 04 - PLAN COFRAJ SCARA PARTER - ETAJ 1-semnat.pdf
- R2 - 05 - ARMARE FUNDATII - SECTIUNE 1-1 9-9 12-12-semnat.pdf
- R2 - 06 - ARMARE FUNDATII - SECTIUNE 13-13 14-14-semnat.pdf
- R2 - 06-semnat.pdf
- R2 - 07 - PLAN ARMARE STALPI-semnat.pdf
- R2 - 08 - PLAN ARMARE GRINZI COTA 3.95m\_7.90m-semnat.pdf
- R2 - 09 - PLAN ARMARE INFERIOARA PLANSEU COTA 3.95m-semnat.pdf
- R2 - 10 - PLAN ARMARE SUPERIOARA PLANSEU COTA 3.95m-semnat.pdf
- R2 - 11 - PLAN ARMARE INFERIOARA PLANSEU COTA 7.90m-semnat.pdf
- Rez\_Desene de ansamble\_OB3\_PTE-semnat.pdf
- R2 - 12 - PLAN ARMARE SUPERIOARA PLANSEU COTA 7.90m-semnat.pdf
- R2 - 13 - PLAN ARMARE SCARA PARTER - ETAJ 1-semnat.pdf
- R3 - 01 - PLAN SAPATURA-semnat.pdf
- R3 - 02 - PLAN FUNDATII-semnat.pdf
- R3 - 03 - DETALIU FUNDATIE F1 SECTIUNE 1-1 2-2 3-3-semnat.pdf
- R3 - 04 - PLAN COFRAJ PLANSEU COTA 6.80m-semnat.pdf
- R3 - 05 - PLAN ARMARE FUNDATIE IZOLATA -F1--semnat.pdf
- caiet de sarcini-semnat.pdf
- clauze contractuale-semnat.docx
- formulare-semnat.docx
- F6 - Grafic - Ob. 2 - Autobaza Parcarea-semnat.pdf
- Aviz ISU-semnat.pdf
- Aviz Polaris-semnat.pdf
- Aviz Politia Rutiera-semnat.pdf
- Aviz SRI-semnat.pdf
- Aviz STS-semnat.pdf
- Aviz Telekom-semnat.pdf
- Certificat de urbanism-semnat.pdf
- Contract folosire infrastructura sistem distributie-semnat.pdf

- CU 378 din 14.09.2018-prelungit-semnat.pdf
- CUDoc. verificador-semnat.pdf
- Decizia etapei de incadrare APM-semnat.pdf
- Decizia etapei initiale APM-semnat.pdf
- O1-IE.CT-10-SCHEMA TABLOU TE.O1.E1\_A3-semnat.pdf
- O1-IE.CT-11-SCHEMA TABLOU TE.O1.E2\_A3-semnat.pdf
- O1-IE.CT-12-SCHEMA TABLOU TE.O1.CT\_A3-semnat.pdf
- O1-IE.CT-13-SCHEMA TABLOU TE.O1.UPS\_A3-semnat.pdf
- O1-IE.CT-14-SCHEMA TABLOU TE.O1.DESF\_A3-semnat.pdf
- O2-IE.CT-15-SCHEMA TABLOU TE.O2\_A3-semnat.pdf
- O2-IE.CT-16-SCHEMA TABLOU TE.O2.P\_A3-semnat.pdf
- O2-IE.CT-17-SCHEMA TABLOU TE.O2.E1\_A3-semnat.pdf
- O2-IE.CT-18-SCHEMA TABLOU TE.O2.AM\_A3-semnat.pdf
- R1 - 10-A - PLAN COFRAJ PLANSEU COTA 5.95m-semnat.pdf
- CF 25535-semnat.pdf
- CF - O.S.-semnat.pdf
- CF 25745-semnat.pdf
- PAD 25535-semnat.pdf
- PAD 25745-semnat.pdf
- O12-IE.CS-01-PLAN DETECTIE PARTER\_A1-semnat.pdf
- O12-IE.CS-02-PLAN DETECTIE ETAJ 1\_A1-semnat.pdf
- O12-IE.CS-03-PLAN DETECTIE ETAJ 2\_A1-semnat.pdf
- O12-IE.CS-04-PLAN DETECTIE TERASA\_A1-semnat.pdf
- O12-IE.CS-05-SCHEMA DETECTIE\_594x297-semnat.pdf
- O12-IE.CS-06-PLAN VOCE-DATE PARTER\_A1-semnat.pdf
- O12-IE.CS-07-PLAN VOCE-DATE ETAJ 1\_A1-semnat.pdf
- O12-IE.CS-08-SCHEMA VOCE-DATE\_A3-semnat.pdf
- DUAE\_CERERE\_146537.xml

---

Data publicarii	03.11.21	Coduri CPV	45200000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	09.12.21	Pretul estimativ:	17.963.526,75 RON - 17.963.526,75 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii „Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic" Se vor executa lucrări cu respectarea documentației tehnice atasată. Valoarea estimativa a achizitiei este de - OBIECTUL 2 - CONSTRUIRE AUTOBAZA SI PARCARE PARK & RIDE - 17.963.526,75 lei (fara TVA), din care: • Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii - 281.695,88 lei (fara TVA); • Constructii si instalatii -14.551.240,87 lei (fara TVA); • Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale - 168.159,65 lei (fara TVA); • Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - 2.270.018,88 lei (fara TVA); • Dotari - 204.421,74 lei (fara TVA); • Organizare de santier - 487.989,73 lei (fara TVA); Numarul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 18 zile. Autoritatea contractantă va raspunde tuturor clarificărilor în a 11 a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

---