

Proiectare si executie lucrări pentru implementarea proiectului "Realizare parc Fotovoltaic in incinta S.C. Modern Calor S.A. Botosani"

I.D.: 92726870

Documente participare:

- FisaDate_DF1202873.pdf
- Contract_lucrari parc fotovoltaic MC.docx
- Studiu Fezabilitate Documente aferente Parc Fotovoltaic MC.rar
- Caiet de Sarcini_Parc Fotovoltaic MC_PNRR_scanat.pdf
- PLANSE 1-5_Caiet de Sarcini Parc Fotovoltaic MC.pdf
- Fise tehnice_Parc Fotovoltaic MC_PNRR.docx
- Declaratie respectare principiu DNSH _ Autoevaluare.pdf
- Formulare Parc Fotovoltaic Modern Calor.docx
- DUAЕ_CERERE_256750.xml
- Formulare Parc Fotovoltaic Modern Calor .docx
- clarificare din oficiu nr.1.pdf
- Contestatie URBIOLED_SCN1139621_02.02.2024.pdf
- Nota de remediere urmare a contestatiei nr. 49 din 09.02.2024 formulata de catre URBIOLED SRL.pdf
- Formular Oferta Parc Fotovoltaic Modern Calor modificat cu masurile de remediere adoptate de catre Entitatea Contractanta .docx
- Caietul de sarcini modificat cu masurile de remediere adoptate de Entitatea Contractanta in urma contestatiei nr. 49.docx
- Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1202873.pdf
- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1139621.pdf
- Cerere renuntare contestatie URBIOLED SRL.pdf
- Raspuns solicitari clarificari Fise Tehnice revizuite.rar

| | | | |
|-----------------|----------|------------|---|
| Data publicarii | 02.02.24 | Coduri CPV | 45251100-2 09331200-0 71322000-1 71323100-9 |
|-----------------|----------|------------|---|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 23.02.24 | Pretul estimativ: | 6.135.035,68 RON - 6.135.035,68 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

Descriere: Proiectare si executie lucrări pentru implementarea proiectului "Realizare parc Fotovoltaic in incinta S.C. Modern Calor S.A. Botosani": a) Activitatea 1: Proiectare si asistenta tehnica - Documentatiile tehnice necesare obtinerii avizelor si acordurilor, solicitate prin Certificatul de Urbanism pentru eliberarea Autorizatiei de construire; - Obtinere avize si acorduri, altele decat cele obtinute, necesare eliberarii Autorizatiei de construire; - Documentatie tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (D.T.A.C); - Documentatie tehnica de organizare a executiei lucrarilor (D.T.O.E); - Obtinere Autorizatie de construire; - Proiect tehnic si Detalii de executie; - Verificare Proiect tehnic, Detalii de executie si D.T.A.C privind respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerintele fundamentale aplicabile, de catre specialisti verficatori de proiecte atestati pe domenii/subdomenii de constructii si specialitati de instalatii; - Asistenta tehnica din partea Proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor, punerea in functiune a echipamentelor si perioada de garantie, pana la receptia finala; - Elaborare Plan de securitate si sanatate pe santier; b) Activitatea 2: Furnizare echipamente/utilaje, executie lucrari, teste, probe si verificari pentru punerea in functiune, instruire personal Beneficiar; Numarul de zile pana la care operatorii economici pot solicita clarificari este de 7 zile, inainte de data limita de depunere a ofertelor. Solicitățile de clarificări primite de către Entitatea Contractantă după termenul limită specificat nu vor fi luate în considerare. Entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare (primite in termen) in conformitate cu prevederile art. 173 din Legea 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv cu 4 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
