

**Prestarea serviciilor de proiectare, execuția de lucrări, furnizarea și montarea de echipamente pentru "Modernizarea, reabilitarea și extinderea infrastructurii de gaze medicale, a rețelelor de energie electrică și a sistemelor pentru securitatea la incendiu în cadrul Spitalului Clinic de Urgență Sf Ioan"**

I.D.: 86625251

Documente participare:

- 3. Caiet de sarcini FLUIDE SF IOAN -reluare.2.docx
  - 4. Fise tehnice FLUIDE SF IOAN - mod.docx
  - 5. Formulare FLUIDE SF IOAN -reluare.2.doc
  - 6. Anexa la Formularul de oferta -reluare.2.docx
  - 7. Model Contract FLUIDE SF IOAN -reluare.2.doc
  - PLANURI.pdf
  - FisaDate\_DF1189765.pdf
  - DUAE\_CERERE\_237986.xml
  - raspuns consolidat.pdf
  - EN1049301.docx
- 

Data publicării 07.09.23 Coduri CPV 45215140-0 33100000-1 45300000-0 45310000-3 45312100-8  
71322000-1 71328000-3 71356200-0

---

Termenul limita pentru depunere: 05.10.23 Pretul estimativ: 7.725.987,50 RON - 7.725.987,50 RON

---

---

Descriere: Investitia cuprinde realizarea Proiectului tehnic in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor, verificarea proiect tehnic si asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata durata contractului de prestare a serviciilor de proiectare, executie de lucrări, furnizare si montare de echipamente. Potrivit DG din cadrul Contractului de finantare Nr.1648/09.08.2022 "Modernizarea, reabilitarea și extin. infrastruc. de gaze medicale, a rețelelor de energie electrică și a sistemelor pentru securitatea la incendiu în cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Sf Ioan", din cadrul programului de finantare Programul Operațional Infrastructură Mare - POIM - Componenta 1 - REACT EU - Cresterea sig. pacientilor în structuri spitalicesti publice care utilizeaza fluidele medicale, Axa prioritara - Protejarea sanatatii populatiei în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, cresterea eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finantare din REACT-EU, Op. - Sprijinirea ameliorarii efectelor provocate de criza în contextul pandemiei de COVID-19 si al consecintelor sale sociale, valoarea estimata totală pentru proiectarea si executia lucrărilor este de 7.725.987,50 lei fără TVA din care: A. Realizarea P.T.+D.E., liste de cantitati, doc. tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/ autorizatiilor, verificarea proiect tehnic si asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata durata contractului cu o valoare estimata este de 228.900,00 lei fara TVA, formata din: Cap. 3.5.5. - Valoarea - Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie: 10.000,00 lei fara TVA; Cap. 3.5.6. - Valoarea - Proiect tehnic si detalii de executie: 180.900,00 lei fara TVA; Cap. 3.8.1. - Valoarea - Asistenta tehnica din partea proiectantului: 38.000,00 lei fara TVA; B. Executia lucrarilor, furnizare si montare de echipamente (activitati de tip A si B cf contract de finantare POIM) cu o valoare estimata este de 7.497.087,50 lei fara TVA, formata din: Activitati de tip A Cap. 4. - Valoarea 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj (senzori de oxigen cu accesorii stocare date ) - 616.087,50 lei fara TVA. Activitati de tip B Cap. 4. - Valoarea Constructii si instalatii: 6.700.000,00 lei fara TVA (din care 4.1. Ctii și instalații - 700.000,00 lei fara TVA, 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale - 800.000,00 lei fara TVA si 4.3. Utilaje, echipa. tehnologice și funcționale care necesită montaj - 5.200.000,00 lei fara TVA). Cap. 5.1. - Valoarea Organizare de șantier: 8.000,00 lei fara TVA (din care 5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 2.000,00 lei fara TVA si 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului - 6.000,00 lei fara TVA). Cap. 6. - Valoarea Probe tehnologice si teste: 173.000,00 lei fara TVA (din care 6.1. Pregatirea personalului de exploatare - 3.000,00 lei fara TVA si 6.2. Probe tehnologice si teste - 170.000,00 lei fara TVA). Termenul max. de realizare a contractului: 10 luni. Perioada de garantie a lucrarilor: minim 5 ani. Mod. contractului se va putea efectua in cond. prev.e la art. 221 din Legea nr.98/2016 si al prev. din cadrul Instruc. ANAP nr.1/2021. Mod. de valoare scăzută prevăzută de art. 221 alin. (1), lit. f) din Legea nr. 98/2016 se trateaza si calculeaza distinct de mod. in baza art. 221 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 98/2016.Val.nu cuprinde suma prevazuta pentru diverse si neprevazute de 12.500,00 lei fara T.V.A., aceste sume putand fi accesate oricand in timpul derularii contract. in cond. prevazute la art. 221 din Legea 98/2016 si nu se vor cuprinde la nivelul ofertei depuse. Nr. de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 7 zile. Clarificarile solicitate dupa acest termen nu vor fi luate in considerare. AC va rasp. sol. de clarific. in cea de-a 5-a zi inainte de termenul limita pt. depunerea ofertelor.

---