

Proiectare și execuție lucrări de intervenții privind reabilitarea și consolidarea clădirii corp C2, S+P+E+pod, Calea Victoriei, nr. 194, sectorul 1, București

I.D.: 76016496

Documente participare:

- ETAJ 1 ELECTRICE REABILITARE PSI.dwg
- ETAJ 1 ELECTRICE REABILITARE PSI.bak
- ETAJ 1 ELECTRICE REABILITARE.dwg
- PARTER ELECTRICE REABILITARE PSI.dwg
- PARTER ELECTRICE REABILITARE.dwg
- SCHEMA DE PRINCIPIU ALIMENTARE ENERGIE ELECTRICA REABILITARE.dwg
- ETAJ 1 ELECTRICE RELEVU.dwg
- PARTER ELECTRICE RELEVU.dwg
- SCHEMA DE PRINCIPIU ALIMENTARE ENERGIE ELECTRICA RELEVU.dwg
- 03. IT DALI Calea Victoriei_F3 F4.2.pdf
- 03. IT DALI Calea Victoriei_F3 F4.pdf
- img001-signed.pdf
- img002-signed.pdf
- FOTO.zip.013
- FOTO.zip.014
- FOTO.zip.015
- FOTO.zip.016
- FOTO.zip.017
- FOTO.zip.018
- FOTO.zip.019
- FOTO.zip.020
- FisaDate_DF1164763.pdf
- FOTO.zip.021
- FOTO.zip.022
- FOTO.zip.023
- FOTO.zip.024
- A-04 RELEVU - PLAN ETAJ-signed.pdf
- A-01 RELEVU - PLAN DE SITUATIE-signed.pdf
- A-02 RELEVU - PLAN SUBSOL-signed.pdf
- A-05 RELEVU - PLAN ACOPERIS-signed.pdf
- A-06 RELEVU - SECTIUNI-signed.pdf
- A-07 RELEVU - FATADE EST - VEST-signed.pdf
- A-08 RELEVU - FATADE LATERALE-signed.pdf
- A-09 PLAN DE SITUATIE - PROPUNERE-signed.pdf
- A-10 PLAN SUBSOL - PROPUNERE-signed.pdf
- A-11 PLAN PARTER - PROPUNERE-signed.pdf
- A-12 PLAN ETAJ - PROPUNERE-signed.pdf
- A-13 PLAN ACOPERIS - PROPUNERE-signed.pdf
- A-14 SECTIUNI - PROPUNERE-signed.pdf
- FOTO.zip.026
- FOTO.zip.025
- FOTO.zip.027
- FOTO.zip.028
- FOTO.zip.029
- FOTO.zip.030
- FOTO.zip.031
- A-15 FATADE EST _ VEST - PROPUNERE-signed.pdf
- A-16 FATADE LATERALE - PROPUNERE-signed.pdf
- ANTEMASURATOARE_EXTERIOR-signed.pdf
- ANTEMASURATOARE_INTERIOR-signed.pdf
- CENTRALIZATOR CANTITATI TABLOU TAMPLARIE_SCENARIUL 1-signed.pdf
- CENTRALIZATOR CANTITATI TABLOU TAMPLARIE_SCENARIUL 2-signed.pdf
- MEMORIU ARHITECTURA.docx
- IT01.pdf
- IT02.pdf

- IT03.pdf
- IS01 Plan parter.pdf
- IS02 Plan etaj.pdf
- 01_DALI_IS_MT.pdf
- 907- Calea Victoriei - IS - F3 F4 comasat.pdf
- 907- Calea Victoriei - IS - F5.pdf
- Caiet sarcini Calea Victoriei final.docx
- Calea Victoriei 194_STUDIUL GEOTEHNIC-signed.pdf
- CS_Anexa1_Liste-cantitati.xlsx
- DALI.docx
- Deviz-general.xlsx
- Formular Propunere tehnica_CV.docx
- Proiect contract CV.docx
- Antemasuratori.docx
- Memoriu instalatii Electrice.doc
- 01. PTh-prima pag.pdf
- 02.IT_SF_MT_Victoriei.pdf
- 05.IT Calea Victoriei_Fise Tehnice_F5.pdf
- Formulare reabilitare CV.docx
- FOTO.zip.001
- FOTO.zip.001.p7s
- FOTO.zip.002
- FOTO.zip.003
- FOTO.zip.004
- FOTO.zip.005
- FOTO.zip.006
- FOTO.zip.007
- FOTO.zip.008
- FOTO.zip.009
- FOTO.zip.010
- FOTO.zip.011
- FOTO.zip.012
- 02 PARTEA DESENATA_DOCUMENTATIA FOTO-signed.pdf
- 03 EVOLUTIA ISTORICA A IMOBILULUI SI A TESUTULUI URBAN-signed.pdf
- STUDIU ISTORIC.doc
- DUAE_CERERE_201829.xml

Data publicarii	15.11.22	Coduri CPV	45212314-0 45300000-0 45443000-4 45454100-5 71200000-0 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	05.12.22	Pretul estimativ:	4.625.806,00 RON - 4.625.806,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: În baza contractului se vor presta servicii de proiectare și se vor executa lucrări de intervenții privind reabilitarea și consolidarea clădirii corp C2, S+P+E+pod din Calea Victoriei, nr. 194, precum și lucrări de conservare-restaurare. Rezultatele finale ale Contractului care rezultă din această procedură sunt: 1) Toate documentațiile necesare autorizării și execuției lucrărilor, inclusiv celor de conservare-restaurare 2) Toate lucrările pe discipline, inclusiv cele de conservare-restaurare, realizate pe deplin în conformitate cu cerințele proiectului tehnic și/sau cu cele ale dispozițiilor de șantier; 3) Deșeurile (primare și secundare) sortate corespunzător și procedurile privind gestionarea deșeurilor respectate în totalitate; 4) Toate documentațiile necesare și care au fost utilizate pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și finalizarea lucrărilor, 5) Perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de Contractant pe perioada execuției lucrărilor; 6) Centralele termice puse în funcțiune, cu respectare tuturor prescripțiilor tehnice și reglementărilor legale; 7) Autorizația de securitate la incendiu; 8) Proiectul conform cu execuția (as-built)
