

ÎMBUNATATIREA SISTEMULUI DE ÎNCALZIRE CENTRALIZAT DIN MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC

I.D.: 4310341

Documente participare:

- 2-155407.zip

Data publicarii	11.11.14	Coduri CPV	71322200-3 45231100-6
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	05.01.15	Pretul estimativ:	34.651.810,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------

Descriere: Lucrari de ÎMBUNATATIREA SISTEMULUI DE ÎNCALZIRE CENTRALIZAT PRIN AMENAJARE CENTRALE TERMICE DE CARTIER PE BIOMASA CU REALOCARE CAZANE EXISTENTE PE COMBUSTIBIL GAZOS, INTERCONECTAREA CENTRALELOR TERMICE SI INTERVENTII IN CAZ DE AVARII DIN MUNICIPIUL ODORHEIU-SECUIESC Lucrarile ce fac obiectul acordului cadru sunt prezentate in caietul de sarcini Valoarea maxima estimata fara TVA a acordului - cadru: 34.651.810,03 lei din care suma de 1.638.433,01 reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 5% respectiv: - 33.889.239,52 lei executie (inclusiv organizare de santier) din care suma de 1.602.120,13 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 5%, conform prevederilor HG 28/2008 si - 762.570,51 lei proiectare din care suma de 36.312,88 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 5%, conform prevederilor HG 28/2008. Organizare de santier: 244.716,77 lei. Valoarea minima estimata a acordului - cadru: 3.822.935,58 lei din care suma de 181.717,45 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 5%, respectiv: - 3.804.508,90 lei executie (inclusiv organizare de santier) din care suma de 180.839,99 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 5%, conform prevederilor HG 28/2008 si - 18.426,68 lei proiectare din care suma de 877,46 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 5%, conform prevederilor HG 28/2008. Organizare de santier: 6.869,11 lei. Frecventa si valoarea contractelor subsecvente care urmeaza sa fie atribuite: semestrial Valoarea maxima estimata a unui contract subsecvent este 8.481.561,09 lei din care suma de 401.524,33 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 5%, care reprezinta: - 8.328.689,43 lei executie (inclusiv organizare de santier) din care suma de 394.244,73 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 5%, conform prevederilor HG 28/2008 si - 152.871,66 lei proiectare din care suma de 7.279,60 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 5% conform prevederilor HG 28/2008. Orgnizare de santier: 49.550,06 lei. Valoarea minima estimata a unui contract subsecvent este 3.822.935,58 lei din care suma de 181.717,45 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 5% respectiv: - 3.804.508,90 lei executie (inclusiv organizare de santier) din care suma de 180.839,99 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 5%, conform prevederilor HG 28/2008 si - 18.426,68 lei proiectare din care suma de 877,46 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 5%, conform prevederilor HG 28/2008. Organizare de santier: 6.869,11 lei.
