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Lucrari suplimentare necesare finalizarii obiectivului de
investitii "Consolidarea si modernizarea corpului A (Corp liceu)
Colegiu National Liviu Rebreanu, municipiul Bistrita,judetul
Bistrita-Nasaud" - 1781

[.D.: 99712270

Documente participare:
Contract fidic executie finalizare Llviu Rebreanu.docx
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e E LD FORMULARE.docx

e FisaDate DF1219725.pdf
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e Clarificare Oficiu Erata Automata DF1219725.pdf

Data 10.07.24 Coduri CPV 45200000-9
publicarii

Termenul 26.07.24 Pretul estimativ: 11.942.892,94 RON - 11.942.892,94 RON
limita

pentru

depunere:



Descriere: Lucrari suplimentare necesare finalizarii obiectivului de investitii "Consolidarea si
modernizarea corpului A (Corp liceu) Colegiu National Liviu Rebreanu, municipiul
Bistrita,judetul Bistrita-Nasaud" - 1781 Valoarea estimata este de 11.942.892,94 lei, fara
TVA, compusa din: Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza: 11.917.892,94 lej;
Capitolul 5 - Alte cheltuieli: 25.000,00 lei; Subcapitolul 5.1 - Organizare de santier:
25.000,00 lei. Legenda AC - Autoritate contractanta ANAP - Agentia Nationala pentru
Achiztii Publice BCE - Banca Centrala Europeana Cciv - Codul civil CDS - Contract de servicii
de dirigentie de santier CE - Contract de executie CF - Contract de furnizare CNI - Compania
Nationala de Investitii "C.N.l." - S.A. CP - Contract de proiectare CPE - Contract de proiectare
si executie CPEAT - Contract de proiectare, executie lucrari si asistenta tehnica din partea
proiectantului CS - Caiet de sarcini DA- Documentatia de atribuire DALI - Documentatia de
avizare a lucrarilor de interventii DTAC - Documentatie tehnica pentru autorizarea executarii
lucrarilor de construire DTAD - Documentatie tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor
de desfiintare GBE -Garantie de buna executie GP -Garantie de participare HG - Hotararea
Guvernului HG 395/2016 - Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016 IFN -
Institutie financiara nebancara IMM - intreprindere mic& si mijlocie Legea 98/2016 - Legea nr.
98/2016 privind achiztiile publice MDLPA - Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si
Administratiei OA - Ofertant asociat OE - Operator economic Ol - Ofertant individual ONRC -
Oficiul National al Registrului Comertului PF - Persoana fizica PFA - Persoana fizica autorizata
PFIN - Propunere financiara PJ - Persoana juridica PNCIPS Programului national de constructii
de interes public sau social PNRR - Planul National de Redresare si Rezlienta PT - Proiect
tehnic de executie PTH - Propunere tehnica PV - Proces-verbal Regulamentul (UE) 2022/576
Regulamentul (UE) 2022/576 al Consiliului din 8 aprilie 2022 de modificare a Regulamentului
(UE) nr. 833/2014 privind masuri restrictive avand in vedere actiunile Rusiei de destabilizare
a situatiei in Ucraina S - Subcontractant SA - Serviciul Achiztii SEO -Serviciul Evaluare Oferte
SF - Studiu de fezabilitate SPF - Studiu de prefezabilitate TS - Tert sustinator Modificarea
contractului de achiztie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile
prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei
sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr.
98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu
dispodzitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu
modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic
interesat de participarea la procedura de achiztie publica are dreptul de a solicita clarificari
sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zle inainte
de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul
limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este
in @ 6 a ziinainte de termenul limita de depunere a ofertelor.



