

Executie lucrari pentru obiectivele de investitii din cadrul Programului national de constructii de interes public sau social din Subprogramul Asezaminte culturale - Pachet 150 lot 1-3 respectiv: Lot 1- Finalizarea lucrarilor de executie pentru obiectivul de investitii ,, Reabilitarea, modernizarea si dotarea asezamantului cultural orasul Urlati, str. Tudor Vladimirescu, judetul Prahova'';Lot 2- ,,Reabilitare, modernizare, extindere si dotare asezamant cultural din Comuna Dichiseni, Sat Dichiseni, Judetul Calarasi'';Lot 3- ,,Reabilitare, moder

I.D.: 28711977

Documente participare:

- 7-SCN1003653.zip

Data publicarii	06.06.18	Coduri CPV	45200000-9
Termenul limita pentru depunere:	02.07.18	Pretul estimativ:	2.170.665,00 RON

Descriere: Lot 1- Referat nr.763/DIC/06.03.2018, inregistrat la S.A.P.F.P. sub nr.760/06.03.2018, întocmit in temeiul art. 2 alin.(5) lit.a), respectiv art.3 din acelasi act normativ, de catre Departamentul Invatamant si Cultura; Lot 2- Referat nr.994/DIC/19.03.2018, inregistrat la S.A.P.F.P. sub nr. 976/19.03.2018, întocmit in temeiul art. 2 alin.(5) lit.a), respectiv art.3 din acelasi act normativ, de catre Departamentul Invatamant si Cultura; Lot 3 - Referat nr. 998/DIC/19.03.2018, inregistrat la S.A.P.F.P. sub nr. 977/19.03.2018 , întocmit in temeiul art. 2 alin.(5) lit.a), respectiv art.3 din acelasi act normativ, de catre Departamentul Invatamant si Cultura; Valoarea estimata a contractelor este de 2.170.665,00 lei, fara TVA, rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 3 loturi (detaliate in anexa B). - Valoarea estimata Lot 1 - este de 73.841 lei fara TVA. - Valoarea estimata Lot 2 - este de 1.109.785 lei fara TVA, compusa din: Cheltuieli pentru investitia de baza: 1.094.959 lei Organizare de santier - 14.826 lei (subcapitolul 5.1.) - Valoarea estimata Lot 3 - este de 987.039 lei fara TVA. Cheltuieli pentru investitia de baza: 979.838 lei Organizare de santier - 7.201 lei (subcapitolul 5.1.) Valorile de mai sus sunt în conformitate cu urmatoarele documente: Lot1- Ordinul MDRAP nr.293/06.07.2015; Aviz 09/90/04.12.2014; Hotararea CTE1-CNI nr.9/9/23.02.2018;Referat de necesitate nr.763/06.03.2018; Lot 2 - Ordinul MDRAP nr.3478 /29.06.2017 Lot 3 - Ordinul MDRAP nr. 2425/07.09.2016 In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 16 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare cu 16 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, astfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.