

Proiectare si executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social Subprogramul "Asezaminte culturale" Pachet - 95 - Loturi 1-2.

I.D.: 12703724

Documente participare:

- 7-387680.zip

Data publicarii	29.04.16	Coduri CPV	45200000-9
Termenul limita pentru depunere:	26.05.16	Pretul estimativ:	1.297.198,00 RON

Descriere: Valoarea estimata a contractelor este de 1.297.198 lei, fara TVA, rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 2 loturi (detaliate in anexa B), din care diverse si neprevazute 85.678.00 lei. 1.Valoarea estimata a Lotului 1 - Reabilitare, modernizare si dotare asezamant cultural sat Pircovaci, oras Hirtau, judetul Iasi - este de 627.935 lei fara TVA, compusa din: - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (studii de teren, DTAC, documentatie pentru organizare de santier, PT+DE, carte tehnica, verificare proiect, asistenta tehnica a proiectantului) = 16.900 lei - cheltuieli pentru investitia de baza = 553.034 lei - organizare de santier = 1.008 lei - cheltuieli diverse si neprevazute aferente activitatii de proiectare (10% conform HG 28/2008) = 1.690 lei - cheltuieli diverse si neprevazute aferente executiei lucrarilor (10% conform HG 28/2008) = 55.303 lei. 2.Valoarea estimata a Lotului 2 - Reabilitarea, modernizarea si dotarea asezamantului cultural din sat Jabelnita, comuna Solovastru, judetul Mures - este de 669.263 lei fara TVA, compusa din: - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (studii de teren, DTAC, documentatie pentru organizare de santier, PT+DE, carte tehnica, avize acorduri, verificare proiect, asistenta tehnica a proiectantului) = 27.338 lei - cheltuieli pentru investitia de baza = 607.508 lei - organizare de santier = 2.675 lei - cheltuieli diverse si neprevazute aferente activitatii de proiectare (5% conform HG 28/2008) = 1.367 lei - cheltuieli diverse si neprevazute aferente executiei lucrarilor (5% conform HG 28/2008) = 30.375 lei. Valoarea aferenta cheltuielilor pentru diverse si neprevazute, va acoperi dupa caz, cheltuieli cu lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului în conformitate cu prevederile HG 28/2008, Anexa nr. 4, pct. 5.3 litera d - cheltuieli rezultate în urma modificarilor de solutii tehnice, cheltuieli suplimentare de lucrari, utilaje sau dotari ce se impun pe parcursul derularii investitiei, precum si cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii executiei din cauze independente de autoritatea contractanta. Valorile de mai sus sunt in conformitate cu Devizele generale ale proiectantilor aprobate prin Ordinele MDRAP nr. 1363/23.07.2014 si 935/16.06.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivelor de investitii.
