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Descriere: Executarea	lucrărilor	este	necesară	pentru:	-	consolidarea	clădirii	existente	(care	nu
asigură	cerinţa	fundamentală	stabilită	de	Legea	nr.	10/1995	privind	calitatea	în	construcţii
referitoare	la	rezistenţa	mecanică	şi	stabilitate)	-	se	doreşte	realizarea	mai	multor	săli	noi
de	operaţie	prim	reamenajarea	etajului	2	şi	supraetajarea	clădirii	(corp	C)	-	lucrările	au	fost
demarate	în	baza	proiectului,	nr.	5607/2010,	elaborat	de	SC	Danina	Star	SRL	Braşov	dar	nu
au	fost	finalizate	de	constructor	Obiectul	contractului	este	continuarea	şi	finalizarea
lucrărilor,	în	baza	Proiectului	Tehnic	revizuit	elaborat	de	SC	Studio	Art	Construct	SRL
Bucureşti,	pentru	îndeplinirea	exigenţelor	minime	necesare	obţinerii	acreditării	şi	punerii	în
funcţiune	a	obiectivului.	-	Operatorul	economic	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari/informaţii
suplimentare	la	documentaţia	de	atribuire	pana	in	a	9-a	zi	înainte	de	data	limită	de
depunere	a	ofertelor.	Autoritatea	contractantă	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor
solicitărilor	de	clarificare/informaţiilor	suplimentare	in	a	5-a	zi	înainte	de	termenul	limita	de
deschidere	a	ofertelor.	Obiectul	contractului	ce	rezultă	din	această	procedură	este	execuţia
tuturor	lucrărilor	identificate	în	volumul	Proiect	Tehnic	revizuit	şi	anexele	aferente	şi	include:
i.	achiziţionarea	tuturor	materialelor	şi	produselor	necesare,	a	tuturor	utilajelor	cu	şi	fără
montaj,	mijloacelor	şi	echipamentelor	(inclusiv	orice	utilaj	de	ridicare	sau	manipulare)
necesare	pentru	execuţia	lucrărilor;	ii.	orice	activitate	sau	lucrare	provizorie	necesară
pentru	pregătirea	şantierului,	sau	orice	autorizaţie	necesară	Contractantului	de	la
autorităţile	competente	pentru	executarea	lucrărilor	şi	realizarea	activităţilor	şi	lucrărilor
temporare;	iii.	transportul	la	şantier	a	oricăror	materiale,	utilaje,	componente	şi
echipamente	de	lucru,	a	oricărui	mijloc	normal	sau	extraordinar	necesar	pentru	execuţia
lucrărilor;	iv.	orice	verificare,	reglare,probe,	punere	în	funcţiune,	recepţie,testare	şi	testele
relevanteaşa	cum	sunt	aceste	testări	şi	teste	solicitate	prin	legislaţia	şi	reglementările	în
domeniul	sistemului	de	asigurare	a	calităţii	în	construcţii	şi	de	Proiectul	anexat;	v.	orice
consumabile	necesare	pentru	execuţia	lucrărilor	şi	realizarea	testărilor;	vi.	întreţinerea
normală	şi	extraordinară	a	lucrărilor	până	la	predarea	acestora	către	Autoritatea
Contractantă;	vii.	activităţi	şi	consumabile	necesare	pentru	menţinerea	şantierului	curat	şi
funcţional,	demontarea	şi	îndepărtarea	oricăror	lucrări	sau	activităţi	provizorii;	viii.
pregătirea	oricărei	documentaţii	necesare	Contractantului	pentru	execuţia	lucrărilor	ix.
Documentarea	informaţiilor	necesare	pentru	Cartea	tehnică	a	construcţiei,	inclusiv
documentarea	instrucţiunilor	de	exploatare,	întreţinere/piese	de	schimb	şi	programare	a
instalaţiilor	şi	utilajelor	în	limba	română.


