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Descriere: Incheierea	unui	contract	de	proiectare	faza	DDE	si	As	Built	si	executie	lucrari	,	avand	ca
obiect:	"	Statia	de	transformare	110/20	kV	Sibiu	Vest,	municipiul	Sibiu“	Principalele	obiective
urmarite	prin	realizarea	acestei	lucrari	sunt:	asigurarea	siguranţei	în	alimentarea	cu	energie
electrică	a	consumatorilor	existenţi	Zona	Industrială	Sibiu	Vest;	crestere	de	capacitate	in
zona,	pentru	asigurarea	posibilităţii	de	racordare	a	viitorilor	consumatori	din	Zona
Industrială	Sibiu	Vest	.	Aceste	obiective	se	vor	realiza	conform	componentelor	proiectului	,
care	sunt	stratificate	pe	mai	multe	niveluri	relativ	distincte,	respectiv:	a)	Componenta	C1
Racord	LES	110kV;	b)	Componenta	C2	Staţia	de	transformare	110/20kV;	c)	Componenta	C3
Racord	LES	20kV;	d)	Componenta	C4	Digitalizare	reţele.	Componenta	C1	conţine	lucrările	de
extindere	a	reţelei	cu	2x	1,8km	de	LES	110kV	în	vederea	racordării	a	noii	staţii	în	schema	de
110kV.	Componenta	C2	structurează	lucrările	nescesare	realizării	staţiei	110/20kV	Sibiu	vest
cu	următoarele	subcomponente:	C2.1.	Celule	de	linie	de	110kV	echipamentele	de	comutaţie
primară	necesare	alimentării	barei	de	110kV	din	racordul	de	LES	110kV	;	C2.2.	Celule	de
transformator	de	110kV	echipamentele	de	comutaţie	primară	necesare	alimentării
racordării	transformatoarelor	la	bara	de	110kV;	C2.3.	Celulă	de	cuplă	longitudinală	cu	rol	de
secţionare	a	barei	de	110kV;	C2.4.	Conexiunea	de	20kV	formată	din	30	de	celule	de	medie
tensiune;	C2.5.	Grupurile	de	tratare	a	neutrului	pentru	limitarea	şi	eliminarea	defectelor
monofazate	în	reţeaua	de	20kV;	C2.6.	Bateriile	de	condensatoare	cu	rolul	de	a	injecta
putere	reactivă	în	reţea	în	vederea	stabilizării	tensiunilor.	Componenta	C3	Racord	LES	20kV,
componentă	care	conţine	lucrările	de	extindere	a	liniilor	de	medie	tensiune	existentă	cu	3,7
km	până	la	staţia	nou	proiectată	;	Componenta	C4	Digitalizare	reţele,	care	conţine
descrierea	tuturor	circuitelor	de	protecţii,	automatizări,	comandă,	telecomunicaţii	necesare
funcţionării	staţiei.	Solicitarile	de	clarificari	privind	documentia	de	atribuire	se	va	transmite
cu	cel	putin	15	zile	inainte	de	termenul	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor	iar	Raspunsul
consolidat	al	entitatii	contractante	in	mod	clar,	complet	si	fara	ambiguitati	la	toate
solicitarile	de	clarificari	sau	informatii	suplimentare	va	fi	transmis	cu	cel	putin	10	zile	înainte
de	termenul	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor.	Entitatea	contractantă	va	răspunde	doar
la	solicitările	de	clarificări	adresate	de	operatorii	economici	până	la	termenul-limită	stabilit
mai	sus.


