

## **Intretinere cladiri si facilitati necesare intretinerii drumurilor pentru 4 ani DRDP Timisoara - Lot 1 DRDP Timisoara Central si SDN Timisoara, Lot 2 SDN Arad, Lot 3 SDN Caransebes, Lot 4 SDN Deva, Lot 5 SDN Orsova, Lot 6 Sectia Autostrazi**

I.D.: 31394405

Data publicarii	18.10.18	Coduri CPV	45262600-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	2.987.844,48 RON - 2.987.844,48 RON
	1.408.367,83 RON - 1.408.367,83 RON
	2.755.956,60 RON - 2.755.956,60 RON
	2.299.802,58 RON - 2.299.802,58 RON
	1.614.488,23 RON - 1.614.488,23 RON
	2.403.660,48 RON - 2.403.660,48 RON

Descriere: 1. Acord - cadru "Intretinere cladiri si facilitati necesare intretinerii drumurilor pentru 4 ani, din administrarea DRDP Timisoara: Lot 1 - DRDP Timisoara Central si SDN Timisoara", "Intretinere cladiri si facilitati necesare intretinerii drumurilor pentru 4 ani" DRDP Timisoara Central si SDN Timisoara Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordului cadru, precum si pentru fiecare contract subsecvent (anul I, anul II, anul III si anul IV) sunt conform Anexei 1 la Caietul de sarcini.. 4. Acord - cadru "Intretinere cladiri si facilitati necesare intretinerii drumurilor pentru 4 ani, din administrarea DRDP Timisoara: Lot 4 - SDN Deva", "Intretinere cladiri si facilitati necesare intretinerii drumurilor pentru 4 ani, din administrarea DRDP Timisoara: Lot 4 - SDN Deva" Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordului cadru, precum si pentru fiecare contract subsecvent (anul I, anul II, anul III si anul IV) sunt conform Anexei 1 la Caietul de sarcini.. 2. Acord - cadru "Intretinere cladiri si facilitati necesare intretinerii drumurilor pentru 4 ani, din administrarea DRDP Timisoara: Lot 2 - SDN Arad", "Intretinere cladiri si facilitati necesare intretinerii drumurilor pentru 4 ani" DRDP Timisoara: Lot 2 - SDN Arad Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordului cadru, precum si pentru fiecare contract subsecvent (anul I, anul II, anul III si anul IV) sunt conform Anexei 1 la Caietul de sarcini.. 5. Acord - cadru "Intretinere cladiri si facilitati necesare intretinerii drumurilor pentru 4 ani, din administrarea DRDP Timisoara: Lot 5 - SDN Orsova", "Intretinere cladiri si facilitati necesare intretinerii drumurilor pentru 4 ani, din administrarea DRDP Timisoara: Lot 5 - SDN Orsova" Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordului cadru, precum si pentru fiecare contract subsecvent (anul I, anul II, anul III si anul IV) sunt conform Anexei 1 la Caietul de sarcini.. 3. Acord - cadru "Intretinere cladiri si facilitati necesare intretinerii drumurilor pentru 4 ani, din administrarea DRDP Timisoara: Lot 3 - SDN Caransebes", "Intretinere cladiri si facilitati necesare intretinerii drumurilor pentru 4 ani, din administrarea DRDP Timisoara: Lot 3 - SDN Caransebes" Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordului cadru, precum si pentru fiecare contract subsecvent (anul I, anul II, anul III si anul IV) sunt conform Anexei 1 la Caietul de sarcini.. 6. Acord - cadru "Intretinere cladiri si facilitati necesare intretinerii drumurilor pentru 4 ani, din administrarea DRDP Timisoara: Lot 6 - Sectia Autostrazi", "Intretinere cladiri si facilitati necesare intretinerii drumurilor pentru 4 ani, din administrarea DRDP Timisoara: Lot 6 - Sectia Autostrazi" Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordului cadru, precum si pentru fiecare contract subsecvent (anul I, anul II, anul III si anul IV) sunt conform Anexei 1 la Caietul de sarcini..