

---

## **Executia de lucrari a proiectului "MODERNIZARE INFRASTRUCTURA DE DRUM IN COMUNA LOZNA, JUDETUL SALAJ - rest de executat"**

I.D.: 82239263

Documente participare:

- FisaDate\_DF1179611.pdf
- 02. Formulare\_drum\_Lozna-rest de executat-semnat.doc
- 03. Contract de lucrari\_LOZNA-rest de executat-semnat.doc
- 04. CAIET DE SARCINI\_drum\_Lozna-rest de executat-semnat.docx
- 04.1\_2 Anexa CS\_Proiect Tehnic de Executie.part1-semnat.rar
- 04.1\_2 Anexa CS\_Proiect Tehnic de Executie.part2-semnat.rar
- DUAЕ\_CERERE\_223716.xml
- EN1046089.docx

---

Data publicarii	19.05.23	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	09.06.23	Pretul estimativ:	2.685.055,17 RON - 2.685.055,17 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: In cadrul acestei proceduri de achizitie autoritatea contractanta doreste achizitionarea contractului de achizitie publica avand ca obiect: Executie de lucrari in cadrul proiectului "Modernizare infrastructura de drum in comuna Lozna, judetul Salaj-rest de executat". Scopul urmarit prin initierea procedurii de atribuire a contractului de lucrari avand ca obiect executie de lucrari - rest ramas de executat, este semnarea unui contract de lucrari cu un operator economic specializat in vederea executarii lucrarilor pentru modernizarea strazilor si drumurilor ce fac legatura intre comuna Lozna si drumul judetean DJ 109E in lungime totala initiala de 6.005 m, din care a fost realizat un procent de 50,23%, rămânând de realizat diferența de 49,77% în echivalent valoric de 2.685.055 lei. Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului in perioada de executie conform art. 221 din Legea 98/2016 cu privire la urmatoarele aspecte fara a se limita la acestea: Modificari generate de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati; modificari ale duratei de executie ca urmare a aparitiei unor elemente independente de vointa Achizitorului sau Contractantului (epidemiile, pandemiile, cutremurele, inundatiile, alunecarile de teren, incendiile, razboaiele, revolutiile, decesul persoanelor responsabile, imbolnaviri, imposibilitatii desfasurarii activitatilor de catre personal din diferite motive, reducerile bugetare, nealocarea de catre finantatorul proiectului a sumelor necesare, modificari tehnice in perioada de executie etc); modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde; modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu; modificari generate de autoritati locale/centrale, cerute prin diverse avize/acorduri/autorizatii; modificari generate de renuntarea/modificarea /suplimentarea unor categorii de lucrari; modificari generate de optimizarea proiectului si adaptarea la contextul practic si concret; modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali; modificari generate de schimbarea personalului cheie; modificari generate inlocuirea/schimbarea contractantului; modificari generate de expertize tehnice; modificari ale valorii contractului prin diminuarea sau suplimentarea valorii acestuia urmare a modificarilor mentionate mai sus. De asemenea, tinand cont ca procedura de atribuire este pentru executie de lucrari, ofertele se vor intocmi pornind de la cantitatile de lucrari estimate in proiectul tehnic, precum si a faptului ca pretul final ce urmeaza a fi platit se va determina doar dupa executia lucrarilor, pe baza cantitatilor de lucrari efectiv executate (dupa masuratori) pentru finalizarea investitiei, valoarea contractului semnat cu ofertantul desemnat castigator poate suferii modificari din punct de vedere financiar in sensul suplimentarii/diminuarii valorii acestuia, dar fara sa se aduca atingere art. 221 alin. (11) din Legea 98/2016. Durata contractului de executie a lucrarilor este de 12 luni de la data mentionata in Ordinul de Incepere al Lucrarilor si perioada de garantie a lucrarilor si de notificare a defectelor de 60 de luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor. Nota: Conform prevederilor art. 161 alin. (1) si (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare adresate de operatorii economici, cu 6 zile inainte de data limita de depunerea ofertelor, in masura in care solicitarile de clarificari sunt transmise Autoritatii contractante cu cel puțin 9 zile inainte de data limita de depunerea ofertelor (termen conform art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare), precizat la cap. I.1. din Fisa de date (9 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor).

---