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Proiectare (inclusiv verificarea tehnica a proiectarii) si executie
lucrari pentru investitia: REABILITAREA S| MODERNIZAREA
SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA COPALAU,
JUDETUL BOTOSANI

I.D.: 66270825
Data 16.02.22 Coduri CPV 45310000-3
publicarii
Pretul 528.695,45 RON - 528.695,45 RON
estimativ:
Descriere: A. Serviciile ce fac obiectul contractului vizat sunt: - Elaborarea P.A.C. - Documentatii tehnice

pentru avize/acorduri/autorizatii - Elaborarea proiectului tehnic (PTh); - Elaborarea detaliilor
de executie (DDE); - Elaborarea proiectului de organizare a executiei (P.O.E.) - Verificarea
tehnica a proiectarii prin verificatori atestati - Asistenta tehnica din partea proiectantului pe
durata executiei lucrarilor Serviciile de mai sus vor fi in concordanta cu Hotararea de Guvern
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico -
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice cu
modificarile si completarile ulterioare. B. Lucrarile de executie constau in lucrari de
reabilitare a infrastructurii iluminatului public al COMUNEI COPALAU - asa cum sunt ele
detaliate in cadrul caietului de sarcini - studiul de fezabilitate si anexele sale atasat. NOTA: -
Documentatiile solicitate in cadrul serviciilor de proiectare sunt prevazute ca fiind obligatorii
atat in cadrul certificatului de urbanism cat si potrivit prevederilor HG 907/2016, Legii nr.
50/1991 si a Legii nr. 10/1995. - Obtinerea autorizatiei de construire nu intra in sarcina
ofertantului. - Linia 4.5 - DOTARI - din devizul general nu face parte din obiectul prezentului
caiet de sarcini Atentie: Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet la
toate solicitarile de clarificari conf. obligatiei prevazute art.161 din Legea 98/2016 modificat
prin O.U.G. nr.45/2018 cu 6 zle inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numarul de
Zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a
ofertelor/candidaturilor: 11 zle.



