
Elektroarbeiten

I.D.: 89571624

Data publicarii	20.11.23	Coduri CPV	45311000 45311200
-----------------	----------	------------	-------------------

Termenul limita pentru depunere:	18.12.23	Pretul estimativ:	584.873,95 EUR 584.873,95 EUR
----------------------------------	----------	-------------------	----------------------------------

Descriere: Für einen Schulerweiterungsbau mit Teilunterkellerung, EG, 1. OG und optionaler Aufstockung 2. OG wird die Neuinstallation Elektro, ELA-Anlage, BW-Anlage sowie eine Umspannstation benötigt. Ebenso sind Anpassungsarbeiten an der Bestandsinstallation notwendig.
