
Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferata - SRCF Craiova - faza studiu de fezabilitate

I.D.: 48002765

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 11.07.20 | Coduri CPV | 79314000-8 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Descriere: Pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate, Contractantul va respecta actele normative și reglementările specifice infrastructurii feroviare, construcții, aplicabile, în vigoare, în vederea prezentării unui proiect "matur", care să corespundă celei mai eficiente soluții din punct de vedere tehnico - economic, pentru care să se aprobe asigurarea sursei de finanțare pentru implementarea obiectivului de investiție, cu respectarea conformității standardelor impuse pentru Coridoarele Europene și Coridoarele TEN-T și asigurarea specificațiilor tehnice de interoperabilitate pe teritoriul României. Se vor respecta prevederile Caietului de Sarcini atasat documentației cu nr. 132/345/07.08.2019 Numarul de zile pana la care operatorii economici pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 22 zile Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 12-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 29 alin.
