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Descriere: Determinarea	valorii	estimate	a	serviciilor	de	elaborare	documentatie	obiectivul	de	investiţii
“Master	plan	piste	biciclete	la	nivelul	Municipiului	Bucuresti",	este	necesară	pentru	a
fundamenta	bugetul	achiziţiei.	Informaţiile	prelucrate	vor	reflecta	aspectele	prezentate	în
cele	ce	urmează.	În	vederea	realizării	obiectivului	mai	sus	menţionat,	se	doreşte
achizitionarea	unor	servicii	privind	elaborarea	unui	master	plan	la	nivelul	Municipiului
Bucuresti	pentru	amenajarea	pistelor	de	biciclete.	Prin	realizarea	acestui	master	plan	se	vor
avea	în	vedere	următoarele:	Aspectul	de	utilitate	•	asigurarea	unei	reţele	extinse	de	piste
de	biciclete	care	să	facă	legătura	între	zone	rezidenţiale	şi	zone	principale	de	interes	(locuri
de	muncă,	de	educaţie,	comerciale,	instituţii	etc.);	•	asigurarea	legăturilor	cu	reţeaua	deja
existentă	(piste	realizate	sau	aflate	în	curs	de	realizare);	•	asigurarea	legăturilor	cu
localităţile	din	jurul	Municipiului	Bucuresti;	•	asigurarea	legăturilor	cu	platformele	industriale
limitrofe.	Aspectul	de	turism	•	identificarea	zonelor	de	interes	turistic	(atât	cele	cunoscute
cat	si	cele	cu	potenţial	de	dezvoltare);	•	identificarea	zonelor	de	agrement	si	recreere.
Proiectul	ce	urmează	a	fi	realizat	va	fi	dezvoltat	în	două	etape.	Etapa	I	In	aceasta	etapa,
Prestatorul	va	analiza	situatia	infrastructurii	existente	(pistele	existente	precum	si	cele	in
curs	de	proiectare/executie).	In	cazul	in	care	Prestatorul	va	identifica	erori	de	proiectare
sau	de	executie,	acestea	se	vor	evidentia	in	cadrul	unui	raport	intocmit	catre	Beneficiar.
Totodata,	in	cadrul	raportului	vor	fi	prezentate	si	solutiile	de	remediere	ale	defectelor
constatate.	Finalizarea	Etapei	I	se	va	face	prin	realizarea	unui	Raport	privind	situaţia
existentă	privind	pistele	de	biciclete	la	nivelul	Municipiului	Bucuresti	care	va	trebui	aprobat
in	cadrul	CGMB	precum	si	realizarea	unei	harti	in	format	GIS	care	va	cuprinde	toate
informatiile	de	mai	sus	si	stabilirea	de	comun	acord	cu	Beneficiarul	care	sunt	prioritatile	de
dezvolatare.	Formatul	hartii	va	permite	selectarea	optiunilor	de	vizualizare	a	diferitelor	tipuri
de	trasee,	cu	marcarea	punctelor	de	interes	sau	selectarea	unor	zone	ale	Municipiului
Bucuresti.	Dupa	avizarea	in	Consiliul	General	al	Municipiului	Bucuresti	se	va	putea	trece	la
elaborarea	Etapei	a	II.	Etapa	II	In	cadrul	acestei	etape	care	se	va	derula	pe	o	perioada	de
15	luni,	Prestatorul	va	analiza,	identifica	şi	prioritiza	noi	trasee,	pentru	o	reţea	extinsă	de
piste	de	biciclete	noi	in	functie	de	dezvoltarea	unor	zone	din	Municipiul	Bucuresti.
Dezvoltarea	reţelei	va	viza	inclusiv	străzile	secundare	din	cele	6	sectoare	ale	Municipiului
Bucureşti,	pentru	a	asigura	conexiunea	cu	reţeaua	principală.	Se	vor	identifica	şi	propune
spaţii	pentru	parcarea	bicicletelor,	iniţial	în	vecinătatea	celor	mai	importante	puncte	de
interes	şi	apoi	distribuite	de-a	lungul	reţelei.	Prestatorul	va	carta	zonele	de	interes	si
principalele	destinatii	de	agrement	la	nivelul	capitalei.	Se	vor	analiza	si	evidentia	zonele
nedeservite	sau	deservite	ineficient.	Se	vor	stabili	dezideratele	cu	privire	la	dezvoltarea
infrastructurii	pentru	biciclete,	alaturi	de	principiile	care	stau	la	baza	master	planului	si	a
retelei	de	piste	de	biciclete.	Prestatorul	va	ingloba	intr-un	singur	proiect,	propunerile	din
Planul	de	Mobilitate	Urbana	Durabila	(PMUD),	cele	din	Planul	Integrat	de	Dezvoltare	Urbana
al	Bucurestiului	(PIDU)	si	cele	agreate	de	catre	autorităţile	locale	ale	sectoarelor
Municipiului	Bucureşti.	Pornind	de	la	cererea	de	transport	si	necesarul	de	completare	a
retelei	de	piste	pentru	biciclete	identificate	in	analiza	situatiei	existente,	se	va	contura	o
retea	extinsa	de	trasee	care	sa	acopere	echilibrat	intreg	Municipiu	Bucuresti	si	sa	asigure



legatura	cu	reteaua	din	jurul	capitalei.	Aceasta	retea	va	trebui	configurata	pe	baza	unor
principii	agreate	de	comun	acord	cu	Beneficiarul.	Pentru	a	conecta	cat	mai	eficient	punctele
de	interes	la	nivelul	orasului	se	pot	dezvolta	mai	multe	optiuni	de	trasee	care	vor	fi
discutate	cu	Beneficiarul	si	dezbatute	cu	factorii	interesati.	De	asemenea,	reteaua	de
trasee	pentru	biciclete	va	fi	corelata	cu	infrastructura	dedicată	altor	mijloace	de	transport,
mai	ales	cu	cea	dedicată	transportului	public	(ex.	benzi	dedicate	transport	public	de
persoane)	si	se	va	avea	in	vedere	si	problematica	locurilor	de	parcare	posibil
eliminate/mutate	pentru	a	insera	infrastructura	pentru	biciclete.	In	functie	de	categoria
strazii,	punctele	de	interes	ce	urmeaza	a	fi	deservite,	tendintele	sociale	si	economice	cu
impact	in	nevoia	de	mobilitate,	Prestatorul	va	clasifica	pistele	de	biciclete	in	piste	principale
si	piste	secundare,	piste	solitare	(independente)	si	piste	paralele	cu	strada	sau	integrate	in
trama	stradala	etc.	În	funcţie	de	tipul	de	pista	ce	urmează	a	fi	realizat,	Prestatorul	va
propune	o	serie	de	profiluri	tip.	Tot	in	cadrul	acestei	etape	se	va	studia	amplasarea
dotărilor	complementare:	rastele,	staţii	de	închiriere,	staţii	de	încărcare	pentru	biciclete
electrice	etc.	Criteriile	de	care	trebuie	sa	se	tina	cont	in	alegere	spatiilor	de	parcare	sunt:	•
Vizibilitatea	–	locurile	de	parcare	trebuie	sa	fie	uşor	văzute	de	către	ciclisti,	iar	o	locaţie
foarte	vizibila	descurajează	furtul	si	vandalismul	•	Accesul	–	zonele	de	parcare	trebuie	sa	fie
in	apropierea	intrării	in	clădiri,	dar	sa	nu	incomodeze	deplasarea	pietonilor	sau	traficul	auto
•	Design-ul	–	sa	se	armonizeze	cu	mediul	Totodată,	Prestatorul	va	propune,	pe	lângă
identificarea	traseelor,	şi	o	valoare	estimativă	ca	timp	şi	cost	de	realizare	(analiză	cost
beneficiu),	în	vederea	cunoaşterii	gradului	realist	de	implementare	a	proiectelor	propuse	de
documentul	strategic.	Raportul	interimar	va	comunica	stadiul	privind	realizarea	obiectivelor,
problemele	întâmpinate	şi	va	propune	linia	de	continuare	a	Masterplanului.	Raportul
interimar	va	fi	înaintat	la	9	luni	de	la	începerea	etapei	II,	va	conţine	forma	în	draft	a
Masterplanului	şi	va	trebui	aprobat	de	Beneficiar.	Consultarea	publica	va	respecta	legislaţia
in	vigoare	privind	realizarea	documentelor	strategice.	Finalizarea	Etapei	II	se	va	face	prin
realizarea	Masterplanului	care	va	trebui	aprobat	in	CGMB,	precum	şi	prin	realizarea	hărţilor
care	vor	cuprinde	propunerile	din	Masterplan.	Etapa	Activitati/servicii	prestate
Rezultate/livrabil	I	•	Inventarierea	situatiei	existente	a	pistelor	de	biciclisti	(in	urma	studierii
terenului);	•	Inventariere	piste	ce	urmeaza	a	fi	proiectate/executate;	•	Raport	situatie
existenta	(descriere	situatie	existenta,	solutii	remediere	defecte	constatate)	•	Planse	cu
trasee	existente	(*PDF	si	*DWG)	•	Harta	retea	piste	de	biciclete	(*PDF	si	*DWG)	•	Harta
retea	piste	de	biciclete	(*GIS)	II	•	Discutii/dezbateri	cu	factorii	de	interes	•	Cartarea	zonelor
de	interes	si	principalele	destinatii	de	agrement	la	nivelul	capitalei	•	Realizarea	unui
plan/retele	de	piste	biciclete	ce	va	include	propunerile	din	PMUD,	propunerile	din	PIDU
precum	si	cele	agreate	de	primariile	de	sector	si	PMB	•	Analizarea,	identificarea	si
prioritizarea	unor	noi	trasee	pentru	o	reţea	extinsă	de	piste	de	biciclete	in	functie	de
dezvoltarea	Municipiului	Bucuresti	•	Clasificarea	tipurilor	de	trasee	în	functie	de	categoria
strazii	(piste	principale,	secundare,	independente,	paralele	cu	strada,	integrate	in	trama
stradala	etc)	•	Propuneri	privind	amplasarea	dotarilor	complementare	(rastele,	statii	de
inchiriere	etc.)	•	Consultare	publică	•	Planse	cu	zone	de	interes/destinatii	de	agrement	la
nivelul	capitalei	(*PDF	si	*DWG)	•	Planse	planuri	de	situatie	retea	piste	de	biciclete	(*PDF	si
*DWG)	•	Harta	retea	piste	de	biciclete	(*PDF	si	*DWG)	•	Harta	retea	piste	de	biciclete	(*GIS)
•	Studiu	de	trafic	•	Analiza	cost	beneficiu	•	Raport	interimar	•	Studiu	de	impact	asupra
mediului	•	Obtinerea	avizelor	solicitate	•	Masterplan	piste	biciclete	la	nivelul	Municipiului
Bucureşti


