

**Actualizare documentatie Extindere retele apa - canal, bransamente apa si racorduri canal pe strazile: str. Nera, B.P.Hasdeu, Circumvalatiunii, Dunarea, Bachus, Prof. Alexandru Cisman, Corina Irineu, Aurora, Teiului, Nicoresti, Letea, Ceferistilor, Viitorului, Anton Katrein, Bela Lugosi, Parc Industrial Freidorf - Mun. Timisoara**

I.D.: 19375853

Documente participare:

- 7-404176.zip

Data publicarii	27.04.17	Coduri CPV	45232150-8
Termenul limita pentru depunere:	25.05.17	Pretul estimativ:	4.621.124,00 RON

Descriere: Proiectarea si executia extinderilor conductelor de apa si canal, a bransamentelor de apa si a racordurilor de canal pe urmatoarele strazi: LOT 1: EXTINDERE RETELE APA-CANAL, BRANSAMENTE APA SI RACORDURI CANAL PE STRAZILE: NERA, B.P. HASDEU, CIRCUMVALATIUNII, DUNAREA, BACHUS, CORINA IRINEU, PROF. AL. CISMAN, AURORA, TEIULUI - MUN. TIMISOARA. Lungimea totala a retelei de apa potabila este de Lt = 1353 m. Lungimea totala a retelei de canalizare este de Lt = 548 m. LOT 2: EXTINDERE RETELE APA-CANAL, BRANSAMENTE APA SI RACORDURI CANAL PE STRAZILE: NICORESTI, LETEA, CEFERISTILOR, VIITORULUI - MUN. TIMISOARA. Lungimea totala a retelei de apa potabila este de Lt = 1331 m. Lungimea totala a retelei de canalizare este de Lt = 967 m. LOT 3: EXTINDERE RETELE APA-CANAL, BRANSAMENTE APA SI RACORDURI CANAL PE STRAZILE: ANTON KATHREIN, BELA LUGOSI, PARC INDUSTRIAL FREIDORF - MUN. TIMISOARA. Lungimea totala a retelei de apa potabila este de Lt = 1410 m. Lungimea totala a retelei de canalizare este de Lt = 350 m. Valoarea estimata a contractului este: LOT 1: 1.825.252 lei exclusiv TVA din care: - Cheltuieli pentru investitia de baza: 1.723.034 lei - Cheltuieli pentru proiectare: 77.129 lei - Cheltuieli pentru organizare de santier: 25.089 lei LOT 2: 1.668.308 lei exclusiv TVA din care: - Cheltuieli pentru investitia de baza: 1.575.064 lei - Cheltuieli pentru proiectare: 70.592 lei - Cheltuieli pentru organizare de santier: 22.652 lei LOT 3: 1.127.564 lei exclusiv TVA din care: - Cheltuieli pentru investitia de baza: 1.067.370 lei - Cheltuieli pentru proiectare: 49.571 lei - Cheltuieli pentru organizare de santier: 10.623 lei - Durata contractului pentru fiecare dintre cele 3 loturi este: Proiectare (4 luni), executie de lucrari aferente proiectului (5 luni) si perioada de notificare a defectelor (12 luni) .