
I.D.:	84154934

Lucrări	pentru	realizarea	obiectivului	de	investiţii:	"CREŞTEREA
EFICIENŢEI	ENERGETICE	ŞI	GESTIONAREA	INTELIGENTĂ	A
ENERGIEI	LA	ŞCOALA	PETREŞTI,	COM.	PETREŞTI,	JUD.
DÂMBOVIŢA".

Documente	participare:
FisaDate_DF1183554.pdf
CLAUZE	CONTRACTUALE	-semnat.docx
CS	ARHITECTURA-semnat.pdf
CS	INSTALATII	ELECTRICE-semnat.pdf
CS	INSTALATII	SANITARE-semnat.pdf
CS	INSTALATII	STINGERE-semnat.pdf
CS	INSTALATII	TERMICE-semnat.pdf
CS	LUCRARI	DE	CONSTRUCTII	SI	FINISAT-semnat.pdf
CS	SISTEM	DETECTIE	SI	ALARMARE	LA	INCENDIU-semnat.pdf
CAIET	DE	SARCINI	AC-semnat.pdf
Fise	tehnice-semnat.pdf
Expertiza	tehnica-semnat.pdf
Formular	cadru	Propunere	tehnica	-	Lucrari-semnat.docx
Formulare-semnat.docx
Liste	cantitati-semnat.pdf
Proiect	audit	energetic-semnat.pdf
DUAE_CERERE_229095.xml

Data
publicarii

03.07.23 Coduri	CPV 45453000-7

Termenul
limita
pentru
depunere:

19.07.23 Pretul	estimativ: 4.562.474,00	RON	-	4.562.474,00	RON



Descriere: Se	vor	achiziţiona	lucrari	de	modernizare	/	reabilitare	pentru	cresterea	eficientei	energetice
si	gestionarea	inteligenta	a	energiei	la	corpurile	de	cladiri.	La	data	de	28.04.2023,	UAT
Petreşti,	a	semnat	contractul	de	finanţare	nr.	150G/GES	cu	AFM,	aferent	investiţiei
"CREŞTEREA	EFICIENŢEI	ENERGETICE	ŞI	GESTIONAREA	INTELIGENTĂ	A	ENERGIEI	LA	ŞCOALA
PETREŞTI,	COM.	PETREŞTI,	JUD.	DÂMBOVIŢA.Obiectivul	de	investiţii	propus,	respectiv	:	obiectul
prezentului	proiect	il	constituie	cresterea	eficientei	energetice	si	gestionarea	inteligenta	a
energiei	la	corpurile	de	cladiriri,	care	presupune	lucrari	de	modernizare	/	reabilitare.
Corpurile	existente	se	vor	eficientiza	prin	diferite	masuri	aplicate	anvelopei	cladirii,	masuri	de
crestere	a	eficientei	energetice,	cat	si	prin	lucrari	de	modernizare	/	reabilitare	astfel	incat
sa	corespunda	normelor	si	normativelor	legale	in	vigoare.	Corp	C1,	Scoala.	Cladirea	are
regim	de	inaltime	P+1E+pod,	suprafata	construita	la	sol	de	691,00mp	si	suprafata
desfasurata	de	1382,00	mp.	Constructia	este	realizata	pe	structura	din	beton	armat	cu
fundatii	continue	din	beton.	Peretii	exteriori	sunt	realizati	din	caramida,	sarpanta	din	lemn
iar	invelitoare	din	tabla	faltuita.	Corp	C2,	Sala	de	sport.	Cladirea	are	regim	de	inaltime
P+pod,	suprafata	construita	la	sol	si	suprafata	desfasurata	de	229,0mp.	Constructia	este
realizata	pe	structura	din	caramida	portanta.	Peretii	exteriori	sunt	realizati	din	caramida,
sarpanta	din	lemn	iar	invelitoare	din	tabla	faltuita.	Corp	C3,	Depozit	lemne.	Cladirea	are
regim	de	inaltime	P+pod,	suprafata	construita	la	sol	si	suprafata	desfasurata	de	89,0mp.
Constructia	este	realizata	pe	structura	din	caramida	portanta.	Peretii	exteriori	sunt	realizati
din	caramida,	sarpanta	din	lemn	iar	invelitoare	din	tabla	faltuita.	Astfel	se	propune	proiectul
presupune	lucrari	de	reabilitare	a	finisajelor,	modificari	sumare	de	partiu,	refacere	platforme
de	acces	si	lucrari	de	instalatii	pentru	corpul	C1,	Scoala.	Corpul	C2,	Sala	de	sport	va	fi	de
asemenea	reabilitat	din	punct	de	vedere	al	finisajelor	si	al	instalatiilor.	Pentru	aceasta
constructie	sunt	propuse	si	lucrari	de	protectie	suplimentara	la	foc	(placari	peste	planseu
cu	materiale	rezistente	la	foc).	Sunt	propuse	si	lucrari	de	amenajari	exterioare	(platforme	de
acces,	alei	trotuare	si	spatii	verzi.	NOTA	:	Potrivit	prevederilor	art.	160	din	Legea	nr.
98/2016,	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	autoritatea	contractanta	stabileste	1
termen	-	limita	in	care	va	asigura	raspunsul	clar	si	complet	la	solicitarile	de
clarificare/informatii	suplimentare	ale	ofertantilor	astfel	:	Numărul	de	zile	până	la	care	se	pot
solicita	clarificări	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor	este	9	zile.
Autoritatea	contractantă	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor	solicitărilor	de
clarificare/informaţiilor	suplimentare	în	a	4	zi	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor
Valoarea	estimata	de	4.562.474,00	lei	fără	TVA,	conform	devizului	general	al	investiţiei	si	a
bugetului	proiectului,	detaliat	pe	capitole	si	subcapitole:	Capitolul	4	Cheltuieli	pentru
investiţia	de	bază	Subcapitolul	4.1.:	Constructii	si	instalatii:	3.623.252,00	lei	fara	TVA;
Subcapitolul	4.2.:	Montaj	utilaje,	echipamente	tehnologice	si	functionale:	80.391,00	lei	fara
TVA	Subcapitolul	4.3.:	Utilaje,	echipamente	tehnologice	si	functionale	care	necesita	montaj:
846.464,00	lei	fara	TVA,	Subcapitolul	5.1.1.:	Lucrari	de	constructii	si	instalatii	aferente
organizarii	de	santier:	12.367,00	lei	fara	TVA	.	Valoarea	estimată	nu	cuprinde	suma	aferentă
cheltuielilor	diverse	şi	neprevăzute	precizată	în	bugetul	proiectului	în	valoare	de	375.361,00
lei	fără	TVA.	Durata	de	execuţie	12	luni.	Termenul	limită	la	care	autoritatea	contractantă	va
răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor	solicitărilor	de	clarificare/informaţiilor	suplimentare
este	a	4-a	zi	anterior	datei	limită	de	depunere	a	ofertelor


