

## **Lucrari de executie pentru refacere sistem de management al traficului la obiectivul " Cresterea mobilitatii urbane prin fluidizarea traficului auto pe Soseaua Mihai Bravu, de la intersectia cu Str. Baba Novac pana la intersectia cu Str. Penes Curcanul"**

I.D.: 62309659

Documente participare:

- Draft contract-semnat.pdf
- Formular de propunere tehnica-semnat-semnat.docx
- caiet de sarcini-semnat.pdf.p7s
- FORMULARE-semnat-semnat.doc
- FisaDate\_DF1128554.pdf
- Planse A3-semnat.pdf
- Planse A0-compressed-semnat.pdf
- Memoriu tehnic-Referat-Caiet Sarcini-Lista cantitati-diagrama-semnat.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_144910.xml
- SolicitareRaspuns-semnat.docx
- intrebari si raspunsuri-semnat.pdf

---

Data publicarii	25.10.21	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	10.11.21	Pretul estimativ:	1.485.989,69 RON - 1.485.989,69 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Lucrari de executie pentru refacere sistem de management al traficului la obiectivul " Cresterea mobilitatii urbane prin fluidizarea traficului auto pe Soseaua Mihai Bravu, de la intersectia cu Str. Baba Novac pana la intersectia cu Str. Penes Curcanul" Conform documentatiei de atribuire Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 9 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 6-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

---