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CONSOLIDARE	SI	REFACERE	DJ658	Gura	Vaii-Malul	Vartop-
Hotarele-Muereasca-Gavanesti-Manastirea	Frasinei,	km
12+250,	judetul	Valcea

Data
publicarii

09.12.24 Coduri	CPV 45233140-2

Pretul
estimativ:

4.796.424,30	RON	-	4.796.424,30	RON 	 	



Descriere: Investiţiile	propuse	prin	proiectul	,,Consolidare	şi	refacere	DJ	658	Gura	Văii	–	Malu	Vârtop	–
Hotarele	–	Muereasca	–	Găvăneşti	–	Mânăstirea	Frăsinei,	km	12+250,	judeţul	Vâlcea“	vor
contribui	la:	�	îmbunătăţirea	gradului	de	acces	al	populaţiei	aflate	în	zonele	de	pe	traseul
drumului	judeţean	658,	la	serviciile	de	sănătate,	sociale	şi	educative	din	municipii/oraşe
precum	şi	al	accesului	către	locaţii	special	destinate	al	persoanelor	care	beneficiază	de
servicii	sociale	în	centre	rezidenţiale,	centre	de	zi	(persoane	cu	nevoi	speciale,	persoane
vârstnice)	sau	al	comunităţilor	defavorizate;	�	creşterea	mobilităţii	populaţiei	şi	a	bunurilor,
reducerea	costurilor	de	transport	mărfuri	şi	călători,	îmbunătăţirea	accesului	pe	pieţele
regionale,	creşterea	eficienţei	activităţilor	economice,	economisirea	de	energie	şi	timp,
creând	condiţii	pentru	extinderea	schimburilor	comerciale	şi	implicit	a	investiţiilor	productive;
Următoarele	activităţi	trebuie	realizate	de	Antreprenor	în	cadrul	Contractului	de	Execuţie
lucrări	ce	rezultă	din	această	procedură:	-	achiziţionarea	tuturor	materialelor	şi	produselor
necesare,	a	tuturor	utilajelor,	mijloacelor	şi	echipamentelor	(inclusiv	orice	utilaj	de	ridicare
sau	manipulare)	necesare	pentru	execuţia	lucrărilor;	-	orice	activitate	sau	lucrare	provizorie
necesară	pentru	pregătirea	şantierului,	sau	orice	autorizaţie	necesară	Antreprenorului	de	la
autorităţile	competente	pentru	executarea	lucrărilor	şi	realizarea	activităţilor	şi	lucrărilor
temporare;	-	transportul	la	şantier	a	oricăror	materiale,	utilaje,	componente	şi	echipamente
de	lucru,	a	oricărui	mijloc	normal	sau	extraordinar	necesar	pentru	execuţia	lucrărilor;	-	orice
testare	şi	testele	relevante,	aşa	cum	sunt	aceste	testări	şi	teste	solicitate	prin	legislaţia	şi
reglementările	în	domeniul	sistemului	de	asigurare	a	calităţii	în	construcţii;	-	orice
consumabile	necesare	pentru	execuţia	lucrărilor	şi	realizarea	testărilor;	-	întreţinerea
normală	şi	extraordinară	a	lucrărilor	până	la	predarea	acestora	către	Autoritatea
Contractantă;	-	activităţi	şi	consumabile	necesare	pentru	menţinerea	şantierului	curat	şi
funcţional,	demontarea	şi	îndepărtarea	oricăror	lucrări	sau	activităţi	provizorii;	-	pregătirea
oricărei	documentaţii	necesare	Antreprenorului	pentru	execuţia	lucrărilor,	documentaţie
care	include	dar	nu	se	limitează	la:	a.	programul	de	execuţie;	b.	planul	calităţii	pentru
execuţie;	c.	planul	de	control	al	calităţii;	d.	certificările	şi	rezultatele	testelor	materialelor;	e.
planul	privind	managementul	traficului.	-	documentarea	informaţiilor	necesare	pentru	Cartea
tehnică	a	construcţiei,	inclusiv	documentarea	instrucţiunilor	de	exploatare	Documentaţiile
necesare	pentru	planificarea	execuţiei,	pentru	execuţia,	controlul	execuţiei	şi	finalizarea
lucrărilor	includ:	a.	graficul	general	de	realizare	a	investiţiei	publice	(fizic	şi	valoric)	–	grafic
Gantt;	b.	următoarele	documentaţii	(semnate	de	specialiştii	atestaţi	în	domeniul	profesional
relevant,	atunci	când	se	solicită	expres	prin	legislaţia	în	vigoare):	•	planul	de	control	al
calităţii	lucrărilor	executate	in	versiunea	finală,	inclusiv	înregistrările	de	calitate	cu	caracter
general	efectuate	pe	parcursul	executării	lucrărilor	precum	si	celelalte	documentaţii
întocmite	conform	prescripţiilor	tehnice,	prin	care	se	atestă	calitatea	lucrărilor;	•	declaraţia
de	conformitate	a	materialelor	şi	a	oricăror	documentaţii	relevante	solicitate	prin	legislaţia
în	vigoare;	•	rezultatul	testelor	asupra	materialelor	prevăzute	de	legislaţia	în	vigoare	şi/sau
prevăzute	în	proiectul	tehnic	şi/sau	solicitate	de	Inspecţia	de	Stat	în	Construcţii;	•	detalii
tehnice	de	execuţie	şi	breviarele	de	calcul	relevante,	acolo	unde	este	aplicabil	si	nu	au	fost
furnizate	iniţial	ca	parte	a	documentatiei	de	atribuire;	•	copie	a	jurnalului	de	şantier	semnat
în	mod	corespunzător	pe	toate	paginile.	Antreprenorul	trebuie	să	furnizeze	Autorităţii
Contractante	toate	documentaţiile	solicitate,	inclusiv	partea	din	cartea	tehnică	a
construcţiei	(Secţiunea	B)	înainte	de	semnarea	procesului	verbal	de	recepţie	la	terminarea
lucrărilor.	Toate	activităţile	trebuie	realizate	cu	respectarea	legislaţiei	şi	a	reglementarilor
tehnice	în	vigoare,	aplicabile	specificului	obiectivului	de	investiţii.	Cerinţele	specifice	ale
lucrărilor	sunt	prezentate	în	cadrul	proiectului	tehnic	şi	a	documentelor	suport.


