
I.D.:	34533103

Raspunsuri	la	clarificarile	de	pe	SEAP

Data
publicarii

14.03.19 Coduri	CPV 45000000-7	45300000-0	45453000

Termenul
limita
pentru
depunere:

29.03.19 	 	

Descriere: Extindere,	consolidare	si	remodelare	functionala	–	sediul	Universitatii	Nationale	de	Arte
Bucuresti.	Documentatie	de	atribuire:	DF1038905	/	04.02.2019	16:31	Procedura	de	achiziţie
are	ca	obiect.	Lucrari	de	Extindere,	consolidare	si	remodelare	functionala	–	sediul
Universitatii	Nationale	de	Arte	Bucuresti.	Valoarea	estimata	a	contractului	este	de
15751142	lei	compusa	din:	Sistematizare	=	48.054	Dezafectari	retele	=8.970	Amenajari	pt
protectia	mediului	si	aducerea	terenului	la	starea	initiala	8.128	Total	capitolul	4	(C+M)
15.470.067	Lucrari	de	constructii	si	instalatii	aferente	organizarii	de	santier	165.606
Cheltuieli	conexe	organizarii	santierului	50.317.	Ulterior	publicarii	anuntului,	au	fost
solicitate	o	serie	de	clarificari	din	partea	posibililor	ofertanti	privind	continutul	proiectului	la
care,	nu	se	poate	trasmite	un	raspuns	intrucat	antreprenorul-	proeictant	general-	nu	a
raspuns	solicitarilor	de	clarificari.	UNARTE	doreste	sa	achizitioneze	servicii	de	corectare	si
completare	a	documentatiei	tehnice	si	financiare,	cat	si	consultanta	la	redactarea
raspunsurilor	la	viitoarele	solicitari	de	clarificari	Documentatia	aferetnta	proiectului	poate	fi
pusa	la	dispozitie	la	sediul	UNARTE.


