

Execuție lucrări - investiția "Modernizare și consolidare DJ 762: Vidrișoara - limita județ Hunedoara"

I.D.: 105141061

Documente participare:

- Caiet de sarcini DJ 762.pdf
- Proiect contract.pdf
- FisaDate_DF1230890.pdf
- PTE-PIESE SCRISE.pdf
- POE plansa.pdf
- POE memoriu.pdf
- PIESE DESENATE PODURI.pdf
- PIESE DESENATE DRUM.zip.003
- PIESE DESENATE DRUM.zip.002
- PIESE DESENATE DRUM.zip.001
- Lista de cantitati.pdf
- CAIETE DE SARCINI PODURI.pdf.p7s
- CAIETE DE SARCINI DRUM.zip.002
- CAIETE DE SARCINI DRUM.zip.001
- Anexa 2.1 - Deviz DJ 762 - faza PT pt Anghel Saligny - semnat.pdf
- Formularele_DJ762.docx
- DUAЕ_CERERE_306870.xml
- Raspuns consolidat.pdf

Data publicarii	07.11.24	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	28.11.24	Pretul estimativ:	21.044.094,66 RON - 21.044.094,66 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Execuție lucrări - investiția "Modernizare și consolidare DJ 762: Vidrișoara - limita județ Hunedoara". Investiția urmărește îmbunătățirea situației sociale și economice a locuitorilor ce se deplasează pe drumul județean DJ 762, prin asigurarea unui traseu integral modernizat. NOTA: Numărul de zile înainte de termenul-limită pentru primirea Ofertelor până când Ofertanții pot solicita clarificări: 10 zile. Numărul de zile calendaristice înaintea termenului limită de primire a Ofertelor la care Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet la toate solicitările de clarificări și/sau informații suplimentare primite de la operatorii economici interesați: 6 zile. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<https://www.e-licitatie.ro>).
