
I.D.:	30640448

Servicii	proiectare	privind	LOT	1	-	Construire	şi	dotare	casă	de
tip	familial	P+1E,	împrejmuire	şi	racorduri	utilităţi	în	str.	Vasile
Lupu,	nr.	80	cu	acces	din	str.	Hanciuc,	Jud.	Iaşi,	în	cadrul
proiectului	“Închiderea	Centrului	rezidenţial	C.A.	Rosetti	Iaşi”	-
studiu	de	fezabilitate,	studiu	stabilizare	versant,	alte	studii,
taxe	şi	avize	LOT	2	-	Construire	şi	dotare	casă	de	tip	familial	,
împrejmuire	şi	racorduri	utilităţi	în	Comuna	Miroslava,sat
Cornesti,Jud.	Iaşi,	NC	79428,în	cadrul	proiectului	“Închiderea
Centrului	rezidenţial

Documente	participare:
7-SCN1015621.zip

Data
publicarii

11.09.18 Coduri	CPV 71300000-1

Termenul
limita
pentru
depunere:

24.09.18 Pretul	estimativ: 61.344,00	RON

Descriere: Obiectul	procedurii	il	constituie	achizitia	de	Servicii	proiectare:LOT	1	-	Construire	şi	dotare
casă	de	tip	familial	P+1E,	împrejmuire	şi	racorduri	utilităţi	în	str.	Vasile	Lupu,	nr.	80	cu	acces
din	str.	Hanciuc,	Jud.	Iaşi,	în	cadrul	proiectului	“Închiderea	Centrului	rezidenţial	C.A.	Rosetti
Iaşi”	-	studiu	de	fezabilitate,	studiu	stabilizare	versant,	alte	studii,	taxe	şi	avize,LOT	2	-
Construire	şi	dotare	casă	de	tip	familial	,	împrejmuire	şi	racorduri	utilităţi	în	Comuna
Miroslava,sat	Cornesti,Jud.	Iaşi,	NC	79428,în	cadrul	proiectului	“Închiderea	Centrului
rezidenţial	C.A.	Rosetti	Iaşi”	-	studiu	de	fezabilitate,	alte	studii,	taxe	şi	avize,LOT	3	-
Reabilitare,	modernizare	şi	dotare,	în	vederea	schimbării	de	destinaţie	a	corpului	de	cantină
P+1	situat	în	str.	Vasile	Lupu,	nr.	80,	Jud.	Iaşi	în	Centru	de	zi,	în	cadrul	proiectului
“Închiderea	Centrului	rezidenţial	C.A.	Rosetti	Iaşi”	-	expertiză	tehnică,	documentaţie	de
avizare	a	lucrărilor	de	intervenţie,	alte	studii,	taxe	şi	avize.Se	vor	respecta	cerintele	caietului
de	sarcini.	Autoritatea	contractanta	va	raspunde	tuturor	clarificarilor	in	a	3	a	zi	inainte	de
data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Obiectul	contractului	de	servicii,	consta	in	elaborarea
documentatiei	tehnico-economice	faza	Studiu	de	Fezabilitate	,	alte	studii	taxe	si	avize	pentru
Lot1	si	2	(CTF)	si	a	documentatiei	tehnico-economice	faza	Expertiză	tehnică	,	Documentaţie
de	avizare	a	lucrărilor	de	intervenţie,	alte	studii	şi	documentatii,	taxe	şi	avize	pentru	Lotul	3
(CZ),	realizate	cf	HGi	nr.907	/	2016.	Avand	in	vedere	ca	documentatia	tehnico-economica
vizeaza	o	investitie	ce	va	fi	finantata	din	fonduri	europene	,	la	intocmirea	acesteia	trebuie	sa
se	tina	cont	,	in	mod	special	,	de	Ghidul	general	al	POR	2014-2020	si	Ghidul	specific	al
Apelului	de	proiecte	P.O.R.2018	/	8	/	8.1	/	8.3	/	C	Axa	prioritara	8.Plata	se	va	face	prin	ordin
de	plata	în	termen	de	30	zile	de	la	data	înregistrării	facturii	la	Autoritatea	Contractantă	si
prin	exceptie	in	termen	de	60	de	zile	de	la	data	inregistrarii	facturii	in	conformitate	cu
prevederile	art.7	alin	(1)	din	Legea	72/2013	actualizata.Plata	se	va	face	prin	ordin	de	plata
în	termen	de	30	zile	de	la	data	înregistrării	facturii	la	Autoritatea	Contractantă	si	prin
exceptie	in	termen	de	60	de	zile	de	la	data	inregistrarii	facturii	in	conformitate	cu
prevederile	art.7	alin	(1)	din	Legea	72/2013	actualizata.


