
I.D.:	71159757

EXECUŢIE	LUCRĂRI	AUTOSTRADA	PLOIESTI-BUZAU	LOT	1
Dumbrava-Mizil	km	0+000	–	km	21+000	LOT	2	Mizil-Pietroasele
km	21+000	–	km	49+350	LOT	3	Pietroasele	–	Municipiul	Buzau
km	49+350	–	km	63+250

Data
publicarii

14.07.22 Coduri	CPV 45233100-0

Pretul
estimativ:

1.475.390.289,15	RON	-	1.741.360.761,57	RON
1.654.505.275,56	RON	-	1.951.555.724,10	RON

	 	

Descriere: 2.	EXECUŢIE	LUCRĂRI	AUTOSTRADA	PLOIESTI-BUZAU	LOT	2	Mizil-Pietroasele	km	21+000	–	km
49+350,	Obiectul	contractului	il	reprezinta	executia	lucrarilor	pentru	LOT	2	Mizil-Pietroasele
km	21+000	–	km	49+350,	in	lungime	de	28,35	km	din	cadrul	obiectivului	de	investitii	«
AUTOSTRADA	PLOIESTI-BUZAU	».In	conformitate	cu	prevederile	contractuale,	respectiv	ale
H.G.	nr.	1/	2018,	eventualele	modificari	care	pot	interveni	in	perioada	de	derulare	a
contractului,	se	refera	la	urmatoarele,	fara	a	se	limita	la	acestea:	1.Modificari	ale	partilor
contractante;2.Modificari	generate	de	majorarea	sau	reducerea	unei	cantitati	de	lucrari	din
Lista	de	Cantitati,	atunci	cand	o	astfel	de	majorare	sau	reducere	este	rezultatul	masurii
prevazute	la	Clauza	49	[Masurare,	evaluari	si	Sume	Provizionate];3.Modificari	generate	de
majorarea	sau	reducerea	unei	cantitati	din	Lista	de	Cantitati	ca	urmare	a	modificarii
Specificatiilor	sau	a	Pieselor	Desenate;4.Modificări	generate	de	solicitările	proprietarilor	de
reţele	de	utilităţi;5.Modificări	ale	culoarului/coridorului	de	expropriere	care	conduc	la
necesitatea	realizarii	de	lucrari	suplimentare	si/sau	la	renuntarea	realizarii	unor	lucrari
existente	in	Contract;6.Prelungirea	Duratei	de	Execuţie.	7.Modificari	ale	Proiectului	Tehnic
de	Executie,	care	rezulta	din	adaptarea	proiectului	tehnic	la	realitatea	din	teren,	inclusiv
schimbari	de	solutii	tehnice	punctuale;8.Modificari	generate	conform	sub-clauzei	37.11
[Propunere	de	Modificare	initiata	de	catre	Antreprenor];9.Modificari	generate	de	modificari
ale	cotelor,	pozitiilor	si/sau	dimensiunilor	unor	categorii	de	lucrari/articole	de	lucrari	ca
urmare	a	situatiei	din	teren;10.Modificari	generate	de	modificari	ale	terenului,	retelei
hidrografice	supraterane	si	subterane,	necunoscute	la	data	elaborarii
proiectului;11.Modificări	legislative	sau	de	norme	tehnice/stasuri/normative/standarde/,	care
se	vor	realiza	conform	clauzei	corespunzătoare	din	Condiţiile	Generale	ale
Contractului;12.Modificări	generate	de	cerinţe	ale	autorităţilor	de	mediu;13.Modificări
generate	de	autoritati	locale/centrale,	cerute	prin	diverse
avize/acorduri/autorizatii;14.Modificări	generate	de	includerea	de	noi	subcontractanţi	şi/sau
înlocuirea	subcontractanţilor	iniţiali;15.	Modificări	generate	de	schimbarea	personalului,
care	se	vor	realiza	conform	clauzei	corespunzătoare	din	Condiţiile	Generale	ale
Contractului;16.Modificări	generate	de	expertize	tehnice;17.Modificări	generate	de	cerinte
privin	cercetarea	si	lucrarile	arheologice;18.Modificări	care	rezultă	din	implementarea
solicitărilor	provenite	de	la	diverse	instituţii/	autorităţi/	entităţi	care	au	atribuţii	în	legătură
cu	obiectivul	de	investiţie	(de	exemplu:	Ministere,	JASPERS,	Autorităţi/Instituţii	centrale	şi/sau
locale,	Verificatori	atestaţi,	organisme	de	control,	etc.).19.Modificari	ale	valorii	contractului
ca	urmare	a	modificarilor	de	mai	sus,	cu	respectarea	prevederilor	Legii	nr.
98/216.Modificarile	vor	fi	realizate	ulterior	semnarii	contractului,	in	conformitate	cu
prevederile	contractuale,	numai	in	conditiile	in	care	acestea	nu	reprezinta	modificari
substantiale	in	sensul	prevederilor	art.	221	alin.	(7)	din	Legea	nr.	98/2016,	cu	modificarile	si
completarile	ulterioare.Mai	multe	informatii	se	regasesc	in	Contract..	1.	EXECUŢIE	LUCRĂRI
AUTOSTRADA	PLOIESTI-BUZAU	LOT	1	Dumbrava-Mizil	km	0+000	–	km	21+000,	Obiectul
contractului	il	reprezinta	executia	lucrarilor	pentru	LOT	1	Dumbrava-Mizil	km	0+000	–	km
21+000,	in	lungime	de	21	de	km	din	cadrul	obiectivului	de	investitii	«	AUTOSTRADA	PLOIESTI-
BUZAU	»In	conformitate	cu	prevederile	contractuale,	respectiv	ale	H.G.	nr.	1/	2018,
eventualele	modificari	care	pot	interveni	in	perioada	de	derulare	a	contractului,	se	refera	la
urmatoarele,	fara	a	se	limita	la	acestea:	1.Modificari	ale	partilor	contractante;2.Modificari
generate	de	majorarea	sau	reducerea	unei	cantitati	de	lucrari	din	Lista	de	Cantitati,	atunci



cand	o	astfel	de	majorare	sau	reducere	este	rezultatul	masurii	prevazute	la	Clauza	49
[Masurare,	evaluari	si	Sume	Provizionate];3.Modificari	generate	de	majorarea	sau	reducerea
unei	cantitati	din	Lista	de	Cantitati	ca	urmare	a	modificarii	Specificatiilor	sau	a	Pieselor
Desenate;4.Modificări	generate	de	solicitările	proprietarilor	de	reţele	de	utilităţi;5.Modificări
ale	culoarului/coridorului	de	expropriere	care	conduc	la	necesitatea	realizarii	de	lucrari
suplimentare	si/sau	la	renuntarea	realizarii	unor	lucrari	existente	in	Contract;6.Prelungirea
Duratei	de	Execuţie.	7.Modificari	ale	Proiectului	Tehnic	de	Executie,	care	rezulta	din
adaptarea	proiectului	tehnic	la	realitatea	din	teren,	inclusiv	schimbari	de	solutii	tehnice
punctuale;8.Modificari	generate	conform	sub-clauzei	37.11	[Propunere	de	Modificare	initiata
de	catre	Antreprenor];9.Modificari	generate	de	modificari	ale	cotelor,	pozitiilor	si/sau
dimensiunilor	unor	categorii	de	lucrari/articole	de	lucrari	ca	urmare	a	situatiei	din
teren;10.Modificari	generate	de	modificari	ale	terenului,	retelei	hidrografice	supraterane	si
subterane,	necunoscute	la	data	elaborarii	proiectului;11.Modificări	legislative	sau	de	norme
tehnice/stasuri/normative/standarde/,	care	se	vor	realiza	conform	clauzei	corespunzătoare
din	Condiţiile	Generale	ale	Contractului;12.Modificări	generate	de	cerinţe	ale	autorităţilor	de
mediu;13.Modificări	generate	de	autoritati	locale/centrale,	cerute	prin	diverse
avize/acorduri/autorizatii;14.Modificări	generate	de	includerea	de	noi	subcontractanţi	şi/sau
înlocuirea	subcontractanţilor	iniţiali;15.	Modificări	generate	de	schimbarea	personalului,
care	se	vor	realiza	conform	clauzei	corespunzătoare	din	Condiţiile	Generale	ale
Contractului;16.Modificări	generate	de	expertize	tehnice;17.Modificări	generate	de	cerinte
privin	cercetarea	si	lucrarile	arheologice;18.Modificări	care	rezultă	din	implementarea
solicitărilor	provenite	de	la	diverse	instituţii/	autorităţi/	entităţi	care	au	atribuţii	în	legătură
cu	obiectivul	de	investiţie	(de	exemplu:	Ministere,	JASPERS,	Autorităţi/Instituţii	centrale	şi/sau
locale,	Verificatori	atestaţi,	organisme	de	control,	etc.).19.Modificari	ale	valorii	contractului
ca	urmare	a	modificarilor	de	mai	sus,	cu	respectarea	prevederilor	Legii	nr.
98/216.Modificarile	vor	fi	realizate	ulterior	semnarii	contractului,	in	conformitate	cu
prevederile	contractuale,	numai	in	conditiile	in	care	acestea	nu	reprezinta	modificari
substantiale	in	sensul	prevederilor	art.	221	alin.	(7)	din	Legea	nr.	98/2016,	cu	modificarile	si
completarile	ulterioare.Mai	multe	informatii	se	regasesc	in	Contract..	3.	EXECUŢIE	LUCRĂRI
AUTOSTRADA	PLOIESTI-BUZAU	LOT	3	Pietroasele	–	Municipiul	Buzau	km	49+350	–	km	63+250,
Obiectul	contractului	il	reprezinta	executia	lucrarilor	pentru	LOT	3	Pietroasele	–	Municipiul
Buzau	km	49+350	–	km	63+250,	in	lungime	de	13,90	km	din	cadrul	obiectivului	de	investitii	«
AUTOSTRADA	PLOIESTI-BUZAU	».In	conformitate	cu	prevederile	contractuale,	respectiv	ale
H.G.	nr.	1/	2018,	eventualele	modificari	care	pot	interveni	in	perioada	de	derulare	a
contractului,	se	refera	la	urmatoarele,	fara	a	se	limita	la	acestea:	1.Modificari	ale	partilor
contractante;2.Modificari	generate	de	majorarea	sau	reducerea	unei	cantitati	de	lucrari	din
Lista	de	Cantitati,	atunci	cand	o	astfel	de	majorare	sau	reducere	este	rezultatul	masurii
prevazute	la	Clauza	49	[Masurare,	evaluari	si	Sume	Provizionate];3.Modificari	generate	de
majorarea	sau	reducerea	unei	cantitati	din	Lista	de	Cantitati	ca	urmare	a	modificarii
Specificatiilor	sau	a	Pieselor	Desenate;4.Modificări	generate	de	solicitările	proprietarilor	de
reţele	de	utilităţi;5.Modificări	ale	culoarului/coridorului	de	expropriere	care	conduc	la
necesitatea	realizarii	de	lucrari	suplimentare	si/sau	la	renuntarea	realizarii	unor	lucrari
existente	in	Contract;6.Prelungirea	Duratei	de	Execuţie.	7.Modificari	ale	Proiectului	Tehnic
de	Executie,	care	rezulta	din	adaptarea	proiectului	tehnic	la	realitatea	din	teren,	inclusiv
schimbari	de	solutii	tehnice	punctuale;8.Modificari	generate	conform	sub-clauzei	37.11
[Propunere	de	Modificare	initiata	de	catre	Antreprenor];9.Modificari	generate	de	modificari
ale	cotelor,	pozitiilor	si/sau	dimensiunilor	unor	categorii	de	lucrari/articole	de	lucrari	ca
urmare	a	situatiei	din	teren;10.Modificari	generate	de	modificari	ale	terenului,	retelei
hidrografice	supraterane	si	subterane,	necunoscute	la	data	elaborarii
proiectului;11.Modificări	legislative	sau	de	norme	tehnice/stasuri/normative/standarde/,	care
se	vor	realiza	conform	clauzei	corespunzătoare	din	Condiţiile	Generale	ale
Contractului;12.Modificări	generate	de	cerinţe	ale	autorităţilor	de	mediu;13.Modificări
generate	de	autoritati	locale/centrale,	cerute	prin	diverse
avize/acorduri/autorizatii;14.Modificări	generate	de	includerea	de	noi	subcontractanţi	şi/sau
înlocuirea	subcontractanţilor	iniţiali;15.	Modificări	generate	de	schimbarea	personalului,
care	se	vor	realiza	conform	clauzei	corespunzătoare	din	Condiţiile	Generale	ale
Contractului;16.Modificări	generate	de	expertize	tehnice;17.Modificări	generate	de	cerinte
privin	cercetarea	si	lucrarile	arheologice;18.Modificări	care	rezultă	din	implementarea
solicitărilor	provenite	de	la	diverse	instituţii/	autorităţi/	entităţi	care	au	atribuţii	în	legătură
cu	obiectivul	de	investiţie	(de	exemplu:	Ministere,	JASPERS,	Autorităţi/Instituţii	centrale	şi/sau
locale,	Verificatori	atestaţi,	organisme	de	control,	etc.).19.Modificari	ale	valorii	contractului
ca	urmare	a	modificarilor	de	mai	sus,	cu	respectarea	prevederilor	Legii	nr.
98/216.Modificarile	vor	fi	realizate	ulterior	semnarii	contractului,	in	conformitate	cu
prevederile	contractuale,	numai	in	conditiile	in	care	acestea	nu	reprezinta	modificari
substantiale	in	sensul	prevederilor	art.	221	alin.	(7)	din	Legea	nr.	98/2016,	cu	modificarile	si
completarile	ulterioare.Mai	multe	informatii	se	regasesc	in	Contract..



completarile	ulterioare.Mai	multe	informatii	se	regasesc	in	Contract..


