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Contract de lucrari aferent obiectivului de investitii Complex
Corectional Penitenciarul Botosani

[.D.: 77665150

Documente participare:

Raspuns consolidat--signed.pdf

Caiet de sarcini.docx

Formulare si modele.docx

Proiectul de contract continand clauzele contractuale obligatorii.docx
FisaDate DF1168408.pdf

grafic realizare fara pret-signed.pdf

AVIZ 66 - BOTOSANI CORECTIONAL-signed.pdf
hot.270-2022 - trecere din public in priva-signed.pdf
SAER pav. mtf. 31.08.2022-signed.pdf

SAER pav. det. 320 locuri_31.08.2022-signed.pdf
Studiu Topo.rar

Scenariu Securitate Incendiul.rar

Scenariu Securitate Incendiu 2.rar

OM] 3942 19 aug 2022 PTH Botosani Correctional-signed.pdf
avize obtinute.rar

PT REZISTENTA Piese desenate 1l.rar

PT REZISTENTA Piese desenate 2.rar

DTAC 2.rar

DTAC 3.rar

DTAC 1l.rar

DTAD Planse Demolare .rar

PT arhitectura.rar

PT Liste de cantitati fara valori Penitenciar Botosani_rev -signed.pdf
PT instalatii 1.rar

PT instalatii 2.rar

PT REZISTENTA Piese scrise.rar

DTAD.rar

DTOE.rar

Studiu Geotehnic2.rar

Studiu Geotehnicl.rar

a.c. - CORECTIONAL-signed.pdf

DUAE CERERE 207201.xml

Data 30.12.22 Coduri CPV 45210000-2

publicarii

Termenul 23.01.23 Pretul estimativ: 23.670.685,36 RON - 23.670.685,36 RON
limita

pentru

depunere:



Descriere: Prezenta procedura de atribuire contribuie direct la implementarea Subactivitatii 1.4.1 din
cadrul proiectului "CORRECTIONAL". Obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit prin
achiztie publica conform prevederilor legale in vigoare, consta in indeplinirea de catre
ofertantul desemnat castigator, a urmatoarelor activitati: « Executarea tuturor lucrarilor de
constructii si instalatii aferente constructiilor propuse conform documentatiilor tehnice; «
Achizitionarea si montajul tuturor echipamentelor tehnologice si functionale care necesita
montaj si punerea in functiune a acestora; * Lucrarile de organizare de santier; * Receptia
la terminarea lucrarilor; « Autorizari ISCIR, puneri in functiune, calibrari, verificari; «
Elaborarea certificatului de performanta energetica; « Receptia finala a lucrarilor; « Termenii
si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrarilor de 5 ani. Valoarea
totala estimata este de 23.670.685,36 lei fara TVA si este compusa din: a. Capitol 2 -
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii - 831.403,93 lei; b.
Subcapitolul 4.1 - Constructii siinstalatii - 20.449.987,45 lei; c. Subcapitolul 4.2 - Montaj
utilaje, echipamente tehnologice si functionale - 280.113,68 lei; d. Subcapitolul 4.3 - Utilaje,
echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - 1.943.032,93 lej; e.
Subcapitolul 5.1 - Organizare de santier - 166.147,39 lei In baza aceluiasi deviz general
aprobat, valoarea capitolului 5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute este de 1.015.699,42 lei
fara TVA.



