
I.D.:	57152204

Expertiza	cladire	post	de	transformare,	proiectare	si	executie
lucrari	de	modernizare	echipamente	energetice	din	postul	de
transformare	PT	6	-6/0,4	kV	-	Port	Constanta

Documente	participare:
Anexe	fise	tehnice.rar
Contract	Conventie.pdf
Caiet	de	Sarcini	Fise	tehnice.pdf
FORMULARE.rar
FisaDate_DF1113571.pdf
DUAE_CERERE_119735.xml
Clarificarea	1.pdf
ERATA	1.pdf
EN1028565.docx
Raspuns	clarificare	3	5.pdf
CLARIFICAREA	4	6.pdf

Data
publicarii

20.05.21 Coduri	CPV 45310000-3	45000000-7	71319000-7	71323100-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

23.06.21 Pretul	estimativ: 3.600.000,00	RON	-	3.600.000,00	RON

Descriere: Ca	urmare	a	cresterii	cerintelor	de	spor	de	putere	electrica	a	consumatorilor	portuari	si
pentru	imbunatatirea	calitatii	energiei	electrice	furnizate	si	a	sigurantei	in	exploatare	a
echipamentelor	aferente	postului	de	conexiuni	si	transformare	6/0,4	kV	PT	6	este	necesara
modernizarea	totala	a	acestuia,	in	vederea	cresterii	gradului	de	siguranta	in	alimentarea	cu
energie	electrica	a	posturilor	de	transformare	si	a	consumatorilor	din	zona	Port	Vechi,
respectarea	conditiilor	asociate	Licentei	de	distributie	a	energiei	electrice	nr.53/26.07.2000
si	a	Standardului	de	performanţă	pentru	serviciul	de	distribuţie	a	energiei	electrice	(aprobat
prin	Ordinul	ANRE	nr	11/2016,	cu	modificarile	ulterioare	aprobate	prin	Ordinul	ANRE	nr.
49/2017).	Valoarea	totala	estimata:	3.600.000	lei	,	fara	TVA,	din	care	:	-	200.000	lei
(exclusiv	TVA)	–	valoarea	serviciilor	de	expertiza	cladire	post	de	transformare	si	proiectare
lucrari	de	modernizare	echipamente	energetice	din	postul	de	transformare	PT	6	–	6/0,4	kV	–
Port	Constanta;	-	3.400.000	lei	(exclusiv	TVA)	–	valoare	executie	lucrari	de	modernizare
echipamente	energetice	din	postul	de	transformare	PT	6	–	6/0,4	kV	–	Port	Constanta	;
Durata	contractului	Durata	în	luni:	12	luni	(365	zile)	calendaristice	de	la	data	semnarii
contractului,	din	care	:	-105	zile	pt	prestarea	serviciilor	de	expertiza	si	proiectare	;	si	-260
zile	pt	executia	lucrarilor	;	Nota	:	In	perioada	de	desfasurare	a	investitiei	este	inclus	timpul
necesar	elaborarii	si	avizarii	expertizei	tehnice	a	cladirii,	elaborarii	si	avizarii	Studiului	de
fezabilitate,	elaborarea	documentatiilor	pentru	obtinerea	Certificatului	de	Urbanism,	a
documentatiei	proiectului	pentru	autorizarea	executarii	lucrarilor	in	conformitate	cu	HG
907/2016	privind	etapele	de	elaborare	si	continutul-cadru	al	documentatiilor	tehnico-
economice	aferente	obiectivelor	/proiectelor	de	investitii	finantate	din	fonduri	publice,	cap.
III,	Art.5	alin.a).	si	elaborarii	proiectului	tehnic	de	executie	(faza	PT+CS+DDE),	a	executiei
lucrarilor	si	a	efectuarii	probelor	tehnologice,	receptiei	si	punerii	in	functiune	a	obiectivului.
In	aceasta	perioada	nu	este	inclus	timpul	necesar	obtinerii	avizelor	(Certificat	de	Urbanism,
acorduri	furnizori	de	utilitati	din	zona,	autorizatie	de	constructie	etc.),	aceasta	fiind	in
sarcina	CN	APM	SA	Constanta.	Număr	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de
data	limită	de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor	:	9	Termenul	în	care	entitatea
contractantă	va	răspunde	la	solicitările	de	clarificări	sau	informatii	suplimentare	în	legătură
cu	documentatia	de	atribuire	este	a	5-a	zi	înainte	de	termenul	stabilit	pentru	depunerea
ofertelor.




