
I.D.:	41834929

Proiectare	si	executie	lucrari	de	constructii	in	cadrul	proiectului
"MODERNIZARE	SI	DOTARE	CAMIN	CULTURAL	IN	SAT
DUMBRAVITA,	COMUNA	RUGINOASA,	JUDETUL	IASI"

Documente	participare:
1_Studiu	de	fezabilitate_red.pdf
3_Studiu	Geotehnic	Expertiza	tehnica.pdf
4_Audit	energetic.pdf
5_Caiet	de	sarcini	Prex.pdf
5_Lista	cantitatilor	de	lucrari	evaluare.pdf
6_Formulare	pentru	ofertanti_ok.doc
FisaDate_DF1076019.pdf
DUAE_CERERE_54165.xml
EN1016868.docx

Data
publicarii

06.02.20 Coduri	CPV 45210000-2

Termenul
limita
pentru
depunere:

28.02.20 Pretul	estimativ: 1.629.361,62	RON	-	1.629.361,62	RON

Descriere: Obiectivul	achizitiei	este	de	a	se	obtine	in	timp	util	lucrari	de	calitate	in	vederea	realizarii
corespunzatoare	a	lucrarilor	in	conformitate	cu	cerintele	legale	si	cu	cele	impuse	de
finantator	pentru	derularea	contractului	de	finantare	"MODERNIZARE	SI	DOTARE	CAMIN
CULTURAL	IN	SAT	DUMBRAVITA,	COMUNA	RUGINOASA,	JUDETUL	IASI".	Valoarea	estimata	fara
TVA	a	contractului	1.629.361,62	lei	fara	TVA,	defalcata	astfel:	Cap.	3.5.6.	Proiect	tehnic	si
detalii	de	executie:	46.286,86	lei	fara	TVA	Cap.	3.5.4.	Documentatii	tehnice	necesare	in
vederea	obtinerii	avizelor:	10.285,97	lei	fara	TVA	Cap.	3.8.	Asistenta	tehnica	din	partea
proiectantului:	10.285,97	lei	fara	TVA	Total	Cap.	3:	66.858,81	lei	fara	TVA	Cap.	4.1.
Constructii	si	instalatii	1.430.834,98	lei	fara	TVA	Cap.	4.2.	Montaj	utilaje,	echipamante
tehnologice	si	functionale:	30.857,91	lei	fara	TVA	Cap.	4.2.	Utilaje,	echipamante	tehnologice
si	functionale:	72.011,09	lei	fara	TVA	Total	Cap.	4:	1.533.703,98	lei	fara	TVA	Cap.	5.1.1.
Lucrari	de	constructii	si	instalatii	aferente	OS:	15.428,95	lei	fara	TVA	Cap.	5.1.2.	Cheltuieli
conexe	org.	de	santier:	8.226,91	lei	fara	TVA	Total	Cap.	5.1.	Organizare	de	santier	(OS):
23.655,86	Cap.	6.2.	Probe	tehnologice	si	teste:	5142,98	lei	fara	TVA	Total	valoare	estimata:
1.629.361,62	lei	fara	TVA	Nu	sunt	incluse	lucrari	din	cap.	5.3	"Diverse	si	neprevazute".
Mentionam	că	valoarea	acestora	in	devizul	general	este	25.714.92	lei	fara	TVA.	Durata
executarii	contractului:	14	luni	calendaristice	in	conformitate	cu	graficul	de	executie	(2	luni
pentru	proiectare,	12	luni	executie	lucrari.	Durata	de	executie	a	lucrarilor	este	de	12	luni	de
zile	de	la	semnarea	contractului	de	lucrari	si	primirea	ordinului	de	incepere	a	lucrarilor.
Durata	contractului	este	de	50	luni	incluzând	termenul	proiectare	si	de	execuţie	al	lucrărilor
si	termenul	de	notificare	defecte	si	pentru	recepţia	finala	a	lucrărilor	(14	luni	execuţie	+	36
luni	garanţie	de	buna	execuţie).	Numarul	de	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari
inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor:	6	zile.	Autoritatea	contractanta	va	raspunde
solicitarilor	de	clarificari	cu	4	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


