

“Construire Dispensar uman in comuna Nucet, judetul Dambovita” - faza de proiectare (elaborare proiect tehnic - PT, detalii de executie) si asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari

I.D.: 32597226

Documente participare:

- 7-SCN1031324.zip

Data publicarii	10.12.18	Coduri CPV	45215100-8
Termenul limita pentru depunere:	04.01.19	Pretul estimativ:	1.045.010,00 RON

Descriere: <<“Construire Dispensar uman in comuna Nucet, judetul Dambovita” - faza de proiectare (elaborare proiect tehnic - PT, detalii de executie) si asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari>> conform conform caietului de sarcini anexat prezentei. Caietul de sarcini se compune din: - Documentatia tehnico-economica/Studiul de Fezabilitate intocmit/a de ING PROIECT MANAGEMENT SRL - Caietul de sarcini intocmit de Daniela Elena Catrina. Valoarea estimata a contractului, conform Devizului General al obiectivului, este de 1.045.010,00 lei exclusiv TVA dupa cum urmeaza: 2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 10.000 lei exclusiv TVA (buget de stat) 3.3.III.1.b Proiect tehnic 45.000 lei exclusiv TVA (buget de stat) 3.3.III.1.c Detalii de executie 5.000 lei exclusiv TVA (buget de stat) 3.7.VI.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 5.000 lei exclusiv TVA (buget local) 4.1 Constructii si instalatii 816.143 lei exclusiv TVA (buget de stat) 4.2 Montaj utilajelor tehnologice 28.174 lei exclusiv TVA (buget de stat) 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 119.370 lei exclusiv TVA (buget de stat) 5.1 Organizare de santier 16.323 lei exclusiv TVA (buget de stat). Contractul de achizitie publica poate fi modificat, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, numai cu respectarea prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016 si in situatia in care aceste tipuri de cheltuieli au fost prevazute in bugetul contractului. Mai mult decat atat consideram ca daca am cuprinde aceste cheltuieli in contractul ce urmeaza a se incheia se creaza premisele imposibilitatii aplicarii prevederilor art. 221 alin. 1 lit. e si f din Legea nr. 98/2016, fapt pe care autoritatea contractanta nu-l doreste. Valoarea prevazuta de proiectant in cadrul Devizului General prezentat la nivel de SF (studiu de fezabilitate) pentru cheltuielile diverse si neprevazute este de 1831,00 lei fara TVA. Potrivit Devizului General valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute a fost estimata procentual de catre proiectant la 0,1596% din valoarea cheltuielilor prevazute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5 (3.3 conform Devizului nostru general), 3.8 (3.7 conform Devizului nostru general) si 4. Astfel, valoarea contractului de lucrari se poate suplimenta cu valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute pana la concurenta sumei de 1641,78 lei, exclusiv TVA (0,1596% din 1.028.687,00 lei fara TVA). MENTIUNE: 1. Valoarea estimata de 1.045.010 lei exclusiv TVA nu include si cheltuieli diverse si neprevazute. 2. Autoritatea contractanta a decis sa stabileasca un singur termen-limita in care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare, respectiv pentru clarificarile solicitate cu pana la 14 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, se va transmite un singur raspuns consolidat, cumulat pentru toate intrebarile operatorilor economici in a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.