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Descriere: <<“Construire	Dispensar	uman	in	comuna	Nucet,	judetul	Dambovita”	–	faza	de	proiectare
(elaborare	proiect	tehnic	–	PT,	detalii	de	executie)	si	asistenta	tehnica	din	partea
proiectantului	si	executie	lucrari>>	conform	conform	caietului	de	sarcini	anexat	prezentei.
Caietul	de	sarcini	se	compune	din:	-	Documentatia	tehnico-economica/Studiul	de
Fezabilitate	intocmit/a	de	ING	PROIECT	MANAGEMENT	SRL	-	Caietul	de	sarcini	intocmit	de
Daniela	Elena	Catrina.	Valoarea	estimata	a	contractului,	conform	Devizului	General	al
obiectivului,	este	de	1.045.010,00	lei	exclusiv	TVA	dupa	cum	urmeaza:	2.1	Cheltuieli	pentru
asigurarea	utilitatilor	necesare	obiectivului	10.000	lei	exclusiv	TVA	(buget	de	stat)	3.3.III.1.b
Proiect	tehnic	45.000	lei	exclusiv	TVA	(buget	de	stat)	3.3.III.1.c	Detalii	de	executie	5.000	lei
exclusiv	TVA	(buget	de	stat)	3.7.VI.1	Asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	5.000	lei
exclusiv	TVA	(buget	local)	4.1	Constructii	si	instalatii	816.143	lei	exclusiv	TVA	(buget	de	stat)
4.2	Montaj	utilajelor	tehnologice	28.174	lei	exclusiv	TVA	(buget	de	stat)	4.3	Utilaje,
echipamente	tehnologice	si	functionale	cu	montaj	119.370	lei	exclusiv	TVA	(buget	de	stat)
5.1	Organizare	de	santier	16.323	lei	exclusiv	TVA	(buget	de	stat).	Contractul	de	achizitie
publica	poate	fi	modificat,	fara	organizarea	unei	noi	proceduri	de	atribuire,	numai	cu
respectarea	prevederilor	art.	221	din	Legea	nr.	98/2016	si	in	situatia	in	care	aceste	tipuri
de	cheltuieli	au	fost	prevazute	in	bugetul	contractului.	Mai	mult	decat	atat	consideram	ca
daca	am	cuprinde	aceste	cheltuieli	in	contractul	ce	urmeaza	a	se	incheia	se	creaza
premisele	imposibilitatii	aplicarii	prevederilor	art.	221	alin.	1	lit.	e	si	f	din	Legea	nr.	98/2016,
fapt	pe	care	autoritatea	contractanta	nu-l	doreste.	Valoarea	prevazuta	de	proiectant	in
cadrul	Devizului	General	prezentat	la	nivel	de	SF	(studiu	de	fezabilitate)	pentru	cheltuielile
diverse	si	neprevazute	este	de	1831,00	lei	fara	TVA.	Potrivit	Devizului	General	valoarea
cheltuielilor	diverse	si	neprevazute	a	fost	estimata	procentual	de	catre	proiectant	la
0,1596%	din	valoarea	cheltuielilor	prevazute	la	cap./subcap.	1.2,	1.3,	1.4,	2,	3.5	(3.3
conform	Devizului	nostru	general),	3.8	(3.7	conform	Devizului	nostru	general)	si	4.	Astfel,
valoarea	contractului	de	lucrari	se	poate	suplimenta	cu	valoarea	cheltuielilor	diverse	si
neprevazute	pana	la	concurenta	sumei	de	1641,78	lei,	exclusiv	TVA	(0,1596%	din
1.028.687,00	lei	fara	TVA).	MENTIUNE:	1.	Valoarea	estimata	de	1.045.010	lei	exclusiv	TVA	nu
include	si	cheltuieli	diverse	si	neprevazute.	2.	Autoritatea	contractanta	a	decis	sa
stabileasca	un	singur	termen-limită	în	care	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor
solicitărilor	de	clarificare,	respectiv	pentru	clarificarile	solicitate	cu	pana	la	14	zile	inainte	de
data	limita	de	depunere	a	ofertelor,	se	va	transmite	un	singur	raspuns	consolidat,	cumulat
pentru	toate	intrebarile	operatorilor	economici	in	a	6-a	zi	inainte	de	data	limita	de	depunere
a	ofertelor.


