N licitatie-publica.ro

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii :
"Modernizarea magistralei M2, pe str. Cicero, renuntarea la PT
806 si PT 810 si alimentarea consumatorilor de la aceste puncte
termice prin intermediul unor minipuncte termice", cod unic
4230487/2021/22

[.D.: 54581283

Documente participare:

Documentatie tehnica.rar

Documentatie de atribuire PT magistrala M2.doc
FisaDate_DF1106509.pdf
DUAE_CERERE_104754.xml

Clarificare 1 - 12.03.2021.docx

Data
publicarii

Termenul
limita
pentru
depunere:

Descriere:

26.02.21 Coduri CPV 45232140-5 39715200-9 45331100-7 71321200-6

05.04.21 Pretul estimativ: 7.084.190,86 RON - 7.084.190,86 RON

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii : "Modernizarea magistralei M2, pe str.
Cicero, renuntarea la PT 806 si PT 810 si alimentarea consumatorilor de la aceste puncte
termice prin intermediul unor minipuncte termice", Tipurile de lucrari sunt cele descrise in
referatul de necesitate nr. 257532/13.05.2020, precum si in caietul de sarcini dupa cum
urmeaza: a. Proiectare Se va intocmi cate un set de documentatii/proiect pentru fiecare
obiect din prezentul caiet de sarcini, in parte, conform HG 907/2016; Documentatii pentru
obtinerea avizarii preliminare ISCIR pentru instalatii care sunt sub incidenta ISCIR (daca este
cazul); Proiectul pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor (proiectul pentru autorizarea
executarii lucrarilor de construire - PAC si proiectul de organizare a executiei lucrarilor - POE)
Proiect Tehnic de Executie (PT) cu Detalii de Executie (DDE); Planul de securitate si
sanatate pe santier; Documentatie AS-BUILT; Cartea tehnica a instalatiilor realizate;
Manuale de exploatare si mentenanta; Plan de management al Mediului; Programul de
urmarire si monitorizare a performantelor de eficienta energetica stabilite prin SF, inclusiv
mijloacele de masura si modul prin care se va realiza acest lucru. b. Asistenta tehnica din
partea Proiectantului, se va asigura pe toata durata de executie a lucrarilor efectuate in
baza proiectului, fara costuri suplimentare pentru Beneficiar. * Participarea la fazele de
control prevazute in Planul de control al calitatii lucrarilor; « Emiterea de solutii tehnice,
precizari sau clarificari legate de aplicarea Proiectului Tehnic in concordanta cu situatia din
teren; *« Urmarirea pe santier a lucrarilor de executie; * Emiterea de dispoztii de santier; *
Verificari si controale curente care se executa cu ocaza deplasarilor pe santier;
Elaborarea planurilor modificatoare datorate situatiei din teren; « Deplasarea pe santier ori
de cate ori se solicita justificat acest lucru; » intocmirea Referatului de prezentare al
proiectantului cu privire la modul in care a fost executata lucrarea, la receptia la terminarea
lucrarilor; « Orice alta activitate care este prevazuta in legislatia in vigoare referitoare la
asistenta tehnica din partea proiectantului si nu a fost precizata in documentatie. c.
Furnizarea de echipamente (utilaje) si materiale Tn conformitate cu proiectul tehnic (listele
de cantitati, caietele de sarcini, fisele tehnice), ce urmeaza a se elabora; d. Executia
lucrarilor; e. Teste si probe pentru punere in functiune; f. Remedieri pe perioada de
garantie. Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita
clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 20
Zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in
mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificariin a 11 a z inainte de data limita de
depunere a ofertelor. Solicitarile de clarificari vor fi transmise in format editabil. Prevederile
prezentei sectiuni se completeaza cu prevederile Caietui de Sarcini.






