

## **Execuție de lucrări rămase de executat în cadrul proiectului "MODERNIZAREA COLEGIULUI SILVIC GURGHIU DIN COMUNA GURGHIU, JUDEȚUL MUREȘ" (PNDR 2014-2020, sM 7.2)**

I.D.: 48541430

Documente participare:

- 3.2 Formulare pentru ofertanti\_v1-semnat.doc
- Model contract-semnat.pdf
- 2 Instructiuni pentru ofertanti v4-semnat.pdf
- 4 PT 1-semnat.pdf
- 4 PT 2-semnat.pdf
- 4 PT 3-semnat.pdf
- 5 Expertize tehnice\_compressed-semnat.pdf
- 6 Liste cantitati\_compressed-semnat.pdf
- 7 Autorizatie construire-semnat.pdf
- 8 Caiet de sarcini\_Lucrari\_Gurghiu\_v2-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1090733.pdf
- DUAE\_CERERE\_68391.xml

---

Data publicarii	31.07.20	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	21.08.20	Pretul estimativ:	2.516.820,82 RON - 2.516.820,82 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Prin realizarea contractului privind Execuție de lucrări rămase de executat în cadrul proiectului "MODERNIZAREA COLEGIULUI SILVIC GURGHIU DIN COMUNA GURGHIU, JUDEȚUL MUREȘ" (PNDR 2014-2020, sM 7.2) se dorește realizarea de lucrări de construcții și reparații rămase de executat inclusiv reorganizarea grupurilor sanitare, modernizare și automatizare centrala termica, executie de lucrari la instalatii electrice, instalatii de curenti slabi. Termenul in care operatorii economici pot solicita clarificari, este cu minim 10 zile inainte de depunerea ofertelor. Termenul in care Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar tuturor solicitarilor este de 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

---