
I.D.:	38760162

EXECUTIE	LUCRARI:	Lot	1	=	Modernizare	DJ	709,	KM	0+800	–
30+700,	ARAD	–	PÂNCOTA	Lot	2	=	Reabilitare	DJ792C	KM	0+000
–	21+000	SI	KM	26+000	–	36+300	BUTENI	–	PÂNCOTA

Data
publicarii

29.09.19 Coduri	CPV 45233140-2

Pretul
estimativ:

42.519.136,90	RON	-	42.519.136,90	RON
62.118.602,45	RON	-	62.118.602,45	RON

	 	

Descriere: 2.	Lot	2	=	REABILITARE	DJ	792C	KM	0+000	–	21+000	SI	KM	26+000	–	36+300	BUTENI	–
PÂNCOTA",	Obiectul	contractul	este	executia	lucrarilor	de	reabilitare	pentru	Lot	2	=
REABILITARE	DJ	792C	KM	0+000	–	21+000	SI	KM	26+000	–	36+300	Valoarea	estimata	totala
conform	devizului	general	elaborat	de	proiectant	pentru	Lot	2	=	42.519.136,90	lei	fara
TVA.Autoritatea	contractanta	isi	rezerva	dreptul	de	a	efectua	modificari	ale	contractului	de
lucrari	in	conditiile	prevederilor	art.221	din	Legea	nr.98/2016	privind	achizitiile	publice,
modificari	ce	pot	fi	realizate	ulterior	semnarii	contractului.	Termene	pentru
depunerea/raspunsul	la	solicitarile	de	clarificari/informatii	suplimentare	.	In	conformitate	cu
prevederile	art.	160	alin.	(1)	din	Legea	nr.	98/2016	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,
termenul	limita	pana	la	care	orice	operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita
clarificari	sau	informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire	este	de
maxim	22zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	In	conformitate	cu	prevederile
art.	160	alin.	(2)	din	Legea	nr.	98/2016	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	autoritatea
contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de
clarficare/informatiilor	suplimentare	in	a	10-a	zi	dinainte	de	termenul	limita	stabilit	pentru
depunerea	ofertelor..	1.	Lot	1	=	Modernizare	DJ	709,	KM	0+800	–	30+700,	ARAD	–	PÂNCOTA,
Obiectul	contractul	este	executia	lucrarilor	de	moderinzare	pentru:	Lot	1	=	MODERNIZARE	DJ
709,	KM	0+800	–	30+700,	ARAD	–	PÂNCOTA	Drumul	Judeţean	DJ	709	Arad-Pâncota.	Valoarea
estimata	totala	conform	devizului	general	elaborat	de	proiectant	pentru	Lot	1	este	de
62.118.602,45	lei	fara	TVA	.	Autoritatea	contractanta	isi	rezerva	dreptul	de	a	efectua
modificari	ale	contractului	de	lucrari	in	conditiile	prevederilor	art.221	din	Legea	nr.98/2016
privind	achizitiile	publice,	modificari	ce	pot	fi	realizate	ulterior	semnarii	contractului.	Termene
pentru	depunerea/raspunsul	la	solicitarile	de	clarificari/informatii	suplimentare	.	In
conformitate	cu	prevederile	art.	160	alin.	(1)	din	Legea	nr.	98/2016	cu	modificarile	si
completarile	ulterioare,	termenul	limita	pana	la	care	orice	operator	economic	interesat	are
dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau	informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de
atribuire	este	de	maxim	22zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	In
conformitate	cu	prevederile	art.	160	alin.	(2)	din	Legea	nr.	98/2016	cu	modificarile	si
completarile	ulterioare,	autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor
solicitarilor	de	clarficare/informatiilor	suplimentare	in	a	10-a	zi	dinainte	de	termenul	limita
stabilit	pentru	depunerea	ofertelor..


