
I.D.:	8012302

„Elaborare	proiect	tehnic,	detalii	de	executie,	caiete	de	sarcini,
documentatii	pentru	obtinere	avize	si	asistenta	tehnica	din
partea	proiectantului	pe	parcursul	derularii	investitiei	precum
si	executia	lucrarilor	pentru	obiectivul:	RE?ELE	DE	CANALIZARE
?I	STA?IE	DE	EPURARE	ÎN	LOCALITATILE	BABICENI-BROSTENI,
COMUNA	DURNE?TI,	JUDE?UL	BOTO?ANI”

Documente	participare:
Caiet	de	sarcini.pdf.p7m
clauze	contractuale.pdf.p7m
H03	C	Plan	situatie	Babiceni	Brosteni	A2.pdf.p7m
H04	C	Plan	situatie	Babiceni	Brosteni	A2.pdf.p7m
H05	C	Plan	situatie	Babiceni	Brosteni	A2.pdf.p7m
H06	C	Plan	situatie	Babiceni	Brosteni	A2.pdf.p7m
H07	C	Plan	situatie	Babiceni	Brosteni	A2.pdf.p7m
H08	C	Plan	situatie	Babiceni	Brosteni	A2.pdf.p7m
Liste	Cant	Canalizare	Durnesti.PDF.p7m
Modele	de	formulare.pdf.p7m
SF	Canalizare	Durnesti.PDF.p7m
Structura.rar.p7m
FisaDate_No87678_IP.pdf

Data
publicarii

12.04.13 Coduri	CPV 45332000-3

Termenul
limita
pentru
depunere:

26.04.13 	 	

Descriere: „Elaborare	proiect	tehnic,	detalii	de	executie,	caiete	de	sarcini,	documentatii	pentru
obtinere	avize	si	asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	pe	parcursul	derularii	investitiei
precum	si	executia	lucrarilor	pentru	obiectivul:	RE?ELE	DE	CANALIZARE	?I	STA?IE	DE	EPURARE
ÎN	LOCALITATILE	BABICENI-BROSTENI,	COMUNA	DURNE?TI,	JUDE?UL	BOTO?ANI”	Valoare	estimata
:	1.	Proiect	tehnic,	Detalii	de	executie,	Documentatii	pentru	obtinerea	acordurilor,	avizelor	si
autorizatiilor	aferente	obiectivului	de	investitie	=	215.251,00	lei	fara	TVA	2.	Asistenta
tehnica	din	partea	proiectantului	=	31.314,00	lei	fara	TVA	3.	Executie	lucrari	=
3.909.792,00	lei	fara	TVA	4.	Organizare	de	santier	=	92.100,00	lei	Valoarea	estimata	fara
TVA	(fara	cheltuieli	diverse	si	neprevazute)	:	4.248.457,00	lei	5.	Cheltuieli	diverse	si
neprevazute	=	168.512,04	lei	(4,31%	din	val	executie	lucrari)	Valoarea	estimata	fara	TVA
(inclusiv	cheltuieli	diverse	si	neprevazute)	:	4.416.969,04	lei


