

"Achiziție servicii de elaborare a documentației tehnico-economice, faza Pt + DE + AE și a serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul derulării lucrărilor în cadrul proiectului "Creșterea Eficienței Energetice în cadrul clădirilor Rezidențiale din Municipiul Craiova - CEERT L5", Cod SMIS 2014+:121430

I.D.: 35283327

Data publicării 15.04.19 Coduri CPV 71322000-1

Pretul estimativ: 124.043,72 RON - 124.043,72 RON

Descriere: Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice, faza Pt + DE + AE și a serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului până la semnarea procesului verbal de la recepția finală în cadrul proiectului "Creșterea Eficienței Energetice în cadrul clădirilor Rezidențiale din Municipiul Craiova - CEERT L5", Cod SMIS 2014+:121430, conform cerințelor caietului de sarcini nr. 193962/28.11.2018 REV.1 din 18.01.2019, respectiv pentru 5 blocuri: -Blocul 1 situat pe str.Grigore Plesoianu, nr. 2 este o construcție alcătuită dintr-un singur tronson cu regim de înălțime S+P+4E. Accesul pe amplasament se face din strada Grigore Plesoianu prin intermediul unei alei asfaltate. - Blocul 2 situat pe str.Grigore Plesoianu, nr. 4 este o construcție alcătuită dintr-un singur tronson cu regim de înălțime S+P+4E. Accesul pe amplasament se face din strada Grigore Plesoianu prin intermediul unei alei asfaltate. - Blocul 3 situat pe str.Grigore Plesoianu, nr. 6 este o construcție alcătuită dintr-un singur tronson cu regim de înălțime S+P+4E. Accesul pe amplasament se face din strada Grigore Plesoianu prin intermediul unei alei asfaltate. - Blocul U2 situat pe str. Tehnicii nr. 5 este o construcție alcătuită dintr-un singur tronson cu regim de înălțime S+P+4E. Accesul pe amplasament se face din str.Tehnicii prin intermediul unei alei asfaltate. - Blocul U9 situat pe str. Calea Bucuresti nr. 90 este o construcție alcătuită dintr-un singur tronson cu regim de înălțime D+P+8E+Et.th. Accesul pe amplasament se face din strada Calea Bucuresti prin intermediul unei alei asfaltate. Orice prelungire a termenului de execuție pentru lucrări atrage după sine prelungirea perioadei de prestare a serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului cu aceeași perioadă (fără plata suplimentară) și cu redistribuirea activităților pe durata proiectului în funcție de graficul de execuție.