N licitatie-publica.ro

Executia Lucrarilor Suplimentare pentru modernizarea
infrastructurii secundare de irigatii in localitatea Murgeanca in
cadrul proiectului "Modernizarea si retehnologizarea statiei de
punere sub presiune SPP14 apartinand O.U.A.l. MURGEANCA" -
Lucrari in Continuare

[.D.: 60913875

Documente participare:

Clarificare din oficiu Murgeanca SPP14.pdf
EN1031265.docx

6. Caiet de sarcini - Preambul.pdf

5. Formulare pentru ofertanti.doc

Partea desenata SPP14.pdf

Partea scrisa SPP14.pdf

4. Model contract.pdf
FisaDate_DF1109920.pdf

DUAE CERERE 112526.xml

Data 15.09.21 Coduri CPV 45232120-9
publicarii

Termenul 07.10.21 Pretul estimativ: 243.507,00 RON - 243.507,00 RON
limita

pentru

depunere:

Descriere: Se vor executa, in conformitate cu cerintele proiectului tehnic si a caietelor de sarcini,
respectiv - Executia Lucrarilor Suplimentare pentru modernizarea infrastructurii secundare
de irigatii in localitatea Murgeanca in cadrul proiectului "Modernizarea si retehnologizarea
statiei de punere sub presiune SPP14 apartinand O.U.A.l. MURGEANCA" - Lucrari in
Continuare, finantat prin Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Programul National
de Dezvoltare Rurala 2014-2020. Potrivit devizului general estimativ aferent proiectului
tehnic rezulta o Valoarea totala estimata de 243.507,00 lei, din care neeligibil O lei fara TVA,
astfel: Cap. 4.1 - Valoarea estimata pentru Constructii si instalatii: 243.507,00 lei fara TVA,
respectiv: - Constructie retea conducte CP: 182.457,00 lei fara TVA, - Reparat constructie
statie: 61.050,00 lei fara TVA.. Valoarea estimata fara TVA: 243.507,00 Moneda:RON
Numarul de zZle pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a
ofertelor: 14 Zle. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu
10 zile de data limita de depunere a ofertelor.



