

## **Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoșani pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa a II-a (proiectare si executie)**

I.D.: 85516099

Documente participare:

- 7.2. Contract LOT 2.PDF
- 2.1.1. DG actualizat 2023-LOT1.pdf
- 7.4. Contract LOT 4.PDF
- 4.1. Formulare LOT 1.docx
- 4.2. Formulare LOT 2.docx
- 4.3. Formulare LOT 3.docx
- 4.4. Formulare LOT 4.docx
- Aviz CTE Caiet de sarcini Pr\_Ex proiect POIM.pdf
- CAE2\_S.F. partea scrisa redepunere.pdf
- Harta zona proiect si geolocalizare.pdf
- Partea desenata Studiu fezabilitate.pdf
- Planuri amplasament imobile vizate OCPI.pdf
- Studii topo vizate OCPI.pdf
- Studiu geotehnic.pdf
- FisaDate\_DF1186710.pdf
- 8. Certificat urbanism.pdf
- 2.2.1. DG actualizat 2023-LOT2.pdf
- 2.3.1. DG actualizat 2023-LOT3.pdf
- 2.4.1. DG actualizat 2023-LOT4.pdf
- 7.1. ACORD CONTRACTUAL LOT 1.pdf
- 3.1. Caiet de sarcini LOT 1.PDF
- 3.2. Caiet de sarcini LOT 2.PDF
- 3.3. Caiet de sarcini LOT 3.PDF
- 3.4. Caiet de sarcini LOT 4.PDF
- 7.3. Contract LOT 3.PDF
- DUAE\_CERERE\_233255.xml

---

Data publicarii	05.08.23	Coduri CPV	45232140-5 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	05.09.23	Pretul estimativ:	57.843.321,06 RON - 57.843.321,06 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Municipiul Botoșani este beneficiarul contractului de finanțare nr. 821/13.01.2022, încheiat cu Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare - Ministerul Investițiilor și proiectelor europene, pentru realizarea obiectivului de investiții "Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoșani pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa a II-a" cod MySMIS 2014+ 144392, derulat prin Programul Operațional Infrastructură Mare - 2014-2020, Axa prioritară 7. Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate, Obiectivul Specific 7.1 Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate, Componenta 1 - Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate și în alte orașe - proiecte noi, cod apel: POIM/785/7/1. Obiectul achiziției cuprinde: - Întocmirea și predarea documentațiilor pentru obținerea avizelor stabilite prin Certificatul de Urbanism nr. 39/25.01.2023; - Întocmirea și predarea proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor în vederea obținerii autorizației de construire; a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție; actualizarea devizului general urmare a realizării proiectului tehnic dar și pe parcursul executării contractului. - Execuție lucrări; - Asistență tehnică din partea proiectantului pe toata durata execuției lucrărilor, inclusiv participarea la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție și ori de câte ori se impune. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20. În masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate autoritatii contractante în termenul de la punctul I.3, termenul limita în care autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare este a 11-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică aferente loturilor 2, 3 și 4, este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că: Obligația autorității contractante de a finaliza procedura de atribuire pentru loturile 2, 3 și 4 prin încheierea contractelor aferente este afectată de o condiție rezolutorie în cazul în care procedura de atribuire pentru lotul 1 nu se finalizează cu atribuirea contractului. Justificarea prevederii acestei clauze rezolutorii este dată de faptul că în absența atribuirii contractului pentru lotul 1 nu pot fi atinși indicatorii prevăzuți în proiectul care face obiectul contractului de finanțare nr. 821/ 13.01.2022 și astfel nu este asigurată finanțarea din fonduri nerambursabile, iar autoritatea contractantă nu dispune de surse proprii pentru asigurarea finanțării.

---